

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp quang treo
Thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp treo

Kính gửi: Lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc;
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp treo;
- Tên gói thầu: Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp quang treo;
- Số KHLCNT: PL2500293162 thời điểm đăng tải 14/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500515745 - 00 thời điểm đăng tải 14/11/2025;
- Giá gói thầu: 1.000.000.000 VND;
- Nguồn vốn: NSNN chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 2256/QĐ-LĐ ngày 10/11/2025 của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp treo;
 - + Quyết định số 2268/QĐ-LĐ ngày 12/11/2025 của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp quang treo Thuộc dự toán: Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp treo.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc thành lập theo Quyết định số 2258/QĐ-LĐ ngày 10/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp quang treo thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua vật tư thông tin cứng cố, sửa chữa 22 tuyến cáp treo.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Ngọc Nam	Tổ trưởng	Tổng hợp và phụ trách chung
2	Nguyễn Mạnh Có	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và tài chính của E-HSDT theo tiêu chí quy định tại E-HSMT
3	Nguyễn Việt Sơn	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá tính hợp lệ và kỹ thuật của E-HSDT theo tiêu chí quy định tại E-HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Theo quyết định số 2258/QĐ-LĐ ngày 10/11/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu của Lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc.

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá HSDT. Trong trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác, ý kiến bảo lưu (nếu có) được nêu trong Báo cáo đánh giá HSDT.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CẢNH HÙNG	1.000.000.000	997.591.680	-	997.591.680

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CẢNH HÙNG	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CẢNH HÙNG	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CẢNH HÙNG	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

- Nhà thầu chưa cung cấp một số cam kết theo yêu cầu của Chương V:

+ Đối với “Cam kết toàn bộ những trường hợp hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất, hàng hóa, thiết bị không đúng, không đủ thông số kỹ thuật sẽ được nhà thầu thay thế trong thời gian bảo hành và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí” nhà thầu chưa có cam kết “nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí”;

+ Thiếu cam kết có khả năng giao hàng 24/24.

- Trong file “5. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU” nhà thầu cam kết “Thời gian cung cấp hàng hóa thay thế kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại): không quá 24 giờ” nhưng trong file “4. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ SAU BÁN HÀNG” nhà thầu “Cam kết có mặt muộn nhất trong vòng 48h kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về khắc phục sự cố hỏng hóc, lỗi”

- Trong file “2. GIẢI PHÁP KT VÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP, LĐ HH” mục 1.1 nhà thầu ghi “Vị trí cung cấp hàng hóa thuộc địa điểm tại các tỉnh, Thành phố sau: Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế” nhưng theo phạm vi cung cấp hàng hóa tại E-HSMT địa điểm dự án ở: Hải Phòng, Hà Tĩnh và Ninh Bình.

- Nhà thầu chưa đề xuất điều kiện thương mại.

- Nhà thầu chưa có bảng tiến độ cung cấp thể hiện rõ các mốc thời gian theo thời gian theo giai đoạn của quá trình cung cấp hàng hóa.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CẢNH HÙNG
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt

4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến ngày 28 tháng 11 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Không có nhà thầu đáp ứng

2. Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

- Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng: Trần Ngọc Nam

Chữ ký:

Tổ viên: Nguyễn Mạnh Có

Chữ ký:

Tổ viên: Nguyễn Việt Sơn

Chữ ký: