

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT**  
**Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Xây dựng và cải tạo**  
**lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-PCHP ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-PCHP ngày 30/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt KHLCNT dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-PCHP ngày 12/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 4065/QĐ-PCHP ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-PCHP ngày 29/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026;*

*Căn cứ Tờ trình phê duyệt điều chỉnh E-HSMT của Tổ chuyên gia lập HSMT – Ban QLDA điện lực Hải Phòng;*

*Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Hải An, TP Hải Phòng năm 2026 với nội dung sau:

| Stt       | Tham chiếu                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | Nội dung E-HSMT phê duyệt tại QĐ số 3925/QĐ-PCHP ngày 12/12/2025 | Nội dung E- HSMT hiệu chỉnh |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM</b><br>(Mục 2.1 Chương III của HSMT)                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                  |                             |
| <b>3</b>  | <b>Năng lực tài chính</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                  |                             |
| 3.2       | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)                                                                           | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 <sup>(5)</sup> năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là: | 10.580.000.000VND                                                | 10.569.000.000VND           |
| <b>II</b> | <b>TỶ LỆ DỰ PHÒNG CHO KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH</b><br>( Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu thuộc Chương IV của E-HSMT ) |                                                                                                                                                                     | 5%                                                               | 4%                          |

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh các nội dung theo giá trị điều chỉnh được phê duyệt tại QĐPD DTGT điều chỉnh số 341/QĐ-PCHP ngày 29/01/2026.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 3925/QĐ-PCHP ngày 12/12/2025 và QĐPD điều chỉnh số 4065/QĐ-PCHP ngày 18/12/2025.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý đầu tư thực hiện phê duyệt điều chỉnh E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.

**Điều 3.** Phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Thị Phương Hạnh (để c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT (06).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hưởng**