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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thi ệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
1.1. Địa điểm xây dựng: Xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình. 
1.2. Quy mô xây dựng: 
- Kiên cố hóa bờ kênh; cải tạo, nâng cấp đường dân sinh đoạn từ nhà ông Biển 

xóm Hồng Thuận đến nhà thờ Giáo họ Lạc Ngoại có tổng chiều dài tuyến L= 682,68m. 
1.3. Giải pháp thiết kế: 
1.3.1. Hướng tuyến và bình đồ tuyến: 
- Tim tuyến thiết kế lệch so với tim đường hiện trạng, 
1.3.2. Thiết kế trắc dọc và trắc ngang: 
- Cao độ thiết kế: Cao độ mặt đường nâng so với cao độ mặt đường hiện trạng TB 

20cm. 
- Trắc ngang thiết kế: B măt= 5,0m; imặt= 3% 
1.3.3. Thiết kế đường: 
*  Kết cấu mặt đoạn làm trên nền cũ: 
- Đánh bóng mặt đường bê tông. 
- Mặt đường đổ bê tông M200 đá 1x2 dày 20cm. 
- Lot nilon chống mất nước 
- Bù vênh mặt đường bằng bê tông M200 đá 1x2. 
- Móng tận dụng mặt đường hiện trạng 
 *  Kết cấu mặt đường đoạn mở rộng: 
- Đánh bóng mặt đường bê tông. 
- Mặt đường đổ bê tông M200 đá 1x2 dày 20cm. 
- Lot nilon chống mất nước 
-  Lớp đá thải dày 20cm lu lèn chặt 
- Lớp móng cát đen dày 30cm 
1.3.4. Thiết kế kè đá: 
*  Kết cấu kè đá xây: 
- Thân mái kè, chân khay được xây bằng đá xây vữa XMC M100; 
- Lớp đá dăm đệm, dày 10cm; 
- Gia cố chân khay bằng cọc tre D ≥ 60mm, L= 2,0m/cọc, đóng mật độ 3 hàng 

5cọc/1md; 
- Khoảng cách 10m đặt 1 khe phòng lún, khe phòng lún bằng giấy dầu 2 lớp, quét 

nhựa 3 lớp; 
- Khoảng cách 5m đặt 1 tấm thoát nước bằng bê tông đá 1x2 M200. 
1.3.5. Thiết kế lề đường: 
-  Đánh bóng mặt đường bê tông. 
-  Phần lề đường đổ thêm bê tông M200 đá 2x4 dày 10cm. 
-  Lót nilon chống mất nước 
-  Lớp cấp phối đá dăm dày 20cm lu lèn chặt 
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1.3.6. Thiết kế gờ chắn bánh: 
- Gờ chắn bánh BT M200 KT(1000x300x200)mm khoảng cách 3m/1 cái; 
- Sơn vạch màu đỏ xen trắng. 
1.3.7. Cống D600: 
- Thân cống bằng ống cống BTCT đúc sẵn, lắp ghép. 
- Móng cống bằng BTCT lắp ghép M200; dưới đệm đá dăm dày 10cm; gia cố nền 

bằng cọc tre D6-8, L=2,0m mật độ 25cọc/m2.  
- Thiết kế tường đầu cống xây bằng gạch không nung vữa XMM75, trát vữa XM 

M75. 
1.3.8. Cống D300: 
- Thân cống bằng ống cống BTCT đúc sẵn, lắp ghép. 
- Móng cống bằng bê tông lót móng M200 đá 2x4; dưới đệm đá dăm dày 5cm. 
1.3.9. Di chuyển cột điện: 
- Di chuyển thay thế 5 cột điện. 
2. Thời hạn hoàn thành: 08 tháng (240 ngày). 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 

trình/công trình: ≤ 08 tháng (240 ngày) và không vượt quá thời gian thực hiện gói thầu. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
TCVN 2682:2020: Xi măng Pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 4787:2009: Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 6260:2020: Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; 
TCVN 141:2023: Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học; 
TCVN 6016:2011: Xi măng – Phương pháp thử - Xác định độ bền; 
TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 7572:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử; 
TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 9382:2012: Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền; 
TCVN 8826:2024: Phụ gia hóa học cho bê tông; 
TCVN 4314:2022: Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 3121-2022: Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý; 
TCVN 4447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu; 
TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu; 
TCVN 9350:2012: Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ 

chặt của đất tại hiện trường; 
TCVN 9203:2012: Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm 

lượng phụ gia khoáng; 
TCVN 14586:2025: Hỗn hợp bê tông– Yêu cầu kỹ thuật và chống thấm; 
TCVN 9205:2012: Cát nghiền cho bê tông và vữa. 
TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi 

công và nghiệm thu; 
TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và 
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nghiệm thu; 
TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo 

trì; 
TCVN 4085:2025: Thi công kết cấu khối xây - Yêu cầu kỹ thuật; 
TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công 

và nghiệm thu; 
TCVN 13567-1-2022: Mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm 

thu (Phần 1 Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường); 
14TCN 12:2002: Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công 

và nghiệm thu; 
TCVN 8791:2011: Sơn tín hiệu giao thông - vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt 

dẻo – yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu; 
TCVN 3624: 1981: Các mối nối tiếp xúc điện, quy tắc nghiệm thu và phương 

pháp thử; 
TCVN 3255:1986: An toàn nổ. Yêu cầu chung; 
TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng; 
QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ; 
Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác có liên quan. 
Nhà thầu cập nhập các tiêu chuẩn mới áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình... 
Ghi chú:  
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì 

phiên bản mới nhất được áp dụng. 
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành.  
- Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn 

khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm 
thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo thi công công trình đạt chất lượng theo 

yêu cầu bản vẽ thiết kế và hồ sơ mời thầu. Thực hiện đúng các quy định về quản lý 
chất lượng công trình ban hành theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. Nếu 
thi công không đạt phải chịu mọi chi phí bồi thường thiệt hại liên quan đến việc làm 
hỏng và làm lại đúng với yếu cầu chất lượng. 

2.1 Tổ chức công trường: 
Trình bày đầy đủ và phù hợp các nội dung: Sơ đồ tổ chức hiện trường, thuyết 

minh sơ đồ tổ chức hiện trường (chức năng của các bộ phận: Quản lý tiến độ, kỹ thuật, 
chất lượng thi công; Huy động máy móc, vật tư, thiết bị đến công trường; An toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ, môi trường, an ninh; Các tổ đội thi công; Phối hợp giữa 
quản lý ngoài hiện trường với trụ sở chính của nhà thầu và với các đơn vị có liên 
quan,…) 

- Cần tổ chức công trường chặt chẽ và lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn lao 
động: rào chắn, biển báo hướng dẫn bố trí cảnh giới, an toàn điện, PCCC,... 

- Phải thăm dò các công trình phụ như: Cáp quang, cáp điện ngầm, điện thoại,... 
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để có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình này. 
- Bãi tập kết vật liệu và tổ chức thi công các hạng mục sửa chữa được bố trí trong 

khu vực thi công. 
- Phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Tiến hành phân luồng 

giao thông hợp lý để giao thông trong khu vực triển khai dự án không bị ách tắc. 
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 

thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 
2.2. Tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ và hợp lý: 
- Mặt bằng bố trí lán trại ban chỉ huy công trường, công nhân; công trình tạm; kho 

bãi tập kết vật liệu, bãi thải; thiết bị thi công. 
- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, các biển báo đảm bảo an toàn giao thông. 
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi 

công. 
2.3. Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu: 
Hồ sơ thể hiện đầy đủ công tác tổ chức thi công, các biện pháp kỹ thuật thi công 

chi tiết cho các công tác xây lắp trong các hạng mục; các giải pháp kỹ thuật khắc phục 
(nếu có) và các giải pháp kỹ thuật khác được đánh giá hợp lý, phù hợp về mặt kỹ thuật 
thi công. 

2.4 Giám sát thi công  
Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong quá trình thi 

công. Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 
vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 
sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 
công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công 
trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức 
thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 
và phải được tổ chức thiết kế, giám sát, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường 
hợp sau: do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường; do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 
tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

- Toàn bộ hàng hóa, vật tư đưa vào công trình mới 100%, chưa qua sử dụng. 
- Nhà thầu chỉ được phép chào 01 nguồn gốc xuất xứ/Nhà sản xuất đối với mỗi 

vật tư, thiết bị (VTTB) chào thầu. Trong trường hợp đề xuất nhiều hơn 01 loại nguồn 
gốc xuất xứ, nhà thầu phải chỉ rõ phương án chính. 
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3.1. Mức độ đáp ứng về vật tư xây lắp:  
- Hồ sơ trình bày đầy đủ các loại vật tư xây lắp theo yêu cầu E-HSMT, tất cả các 

vật tư dự thầu đều là loại 1 và phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 
- Nhà thầu đề xuất vật tư phải ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu, sản phẩm 

của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường. Nếu có thiếu sót (thiếu 
sót về chủng loại yêu cầu hoặc nơi sản xuất) hoặc nhà thầu dự thầu loại vật tư không 
đạt yêu cầu kỹ thuật chất lượng cho gói thầu thì không đạt. 

* Yêu cầu đối với đơn vị sản xuất, cung cấp vật tư cho gói thầu: 
- Đối với vật tư mà nhà thầu trực tiếp sản xuất, cung cấp yêu cầu kèm theo giấy 

tờ pháp lý đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.  
- Đối với vật tư nhà thầu ký kết với các đơn vị sản xuất, đơn vị cung cấp yêu cầu 

kèm theo cam kết của đơn vị sản xuất/đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị sản xuất/đơn vị cung cấp về việc cung cấp vật tư, vật liệu cho gói thầu đang xét 
và giấy tờ pháp lý đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị sản xuất/đơn vị cung 
cấp như sau: 

+ Đối với các vật tư, vật liệu có giấy phép kinh doanh của đơn vị sản xuất/đơn vị 
cung cấp. 

Đối với vật tư đưa vào sử dụng cho công trình: 
- Tất cả các hàng hoá được đưa vào công trình đã hoàn tất như thiết bị, vật liệu và 

các vật dụng khác đều phải là hàng hoá vật liệu mới và ở mức độ phù hợp nhất cho 
mục đích đã dự kiến. Tất cả các vật liệu trước khi đưa vào Công trình phải được Kỹ sư 
TVGS chấp thuận, bao gồm: 

+ Tên và địa chỉ của Nhà sản xuất/cung cấp;  
+ Danh mục mẫu hàng;  
+ Chứng chỉ thí nghiệm mà Nhà thầu dự kiến đặt hàng để các hãng sẵn sàng cung 

cấp khi được chấp thuận. 
- Các loại vật liệu: Xi măng, sắt thép, cát, đá,.. phù hợp với các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn tại mục 1, phần III, Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật và các quy định liên quan. 
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí 

nghiệm có đủ năng lực, để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ 
quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí 
nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản được tư vấn giám sát ký xác nhận. Khi một 
trong các yêu cầu thí nghiệm mà nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một 
đơn vị tư vấn hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp 
nhân thực hiện. Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí 
nghiệm hoặc cố bất cứ sự nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi 
công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại 
và mọi chi phí của việc này sẽ do nhà thầu chi trả. 

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được Chủ đầu 
tư, tư vấn giám sát chấp thuận. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu 
đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm, kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu 
tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 

Nhà thầu phải có bảng danh mục vật tư, vật liệu sử dụng thi công công trình theo 
biểu mẫu số 1 như sau: 



100 
 

 

Biểu mẫu số 1 
BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT LI ỆU CHỦ YẾU 

(Nhà thầu đề xuất) 
STT 

TÊN 
VẬT TƯ 

QUY CÁCH, TIÊU 
CHUẨN  NHÀ CUNG CẤP VÀ NƠI SẢN XUẤT  

1  Cát các 
loại 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

2  

Đá 1x2, 
2x4, đá 
dăm, đá 
hộc 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

3  
Xi măng 
các loại 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

4  Thép các 
loại 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

5  
Gạch bê 
tông 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

6  Cọc tre 
Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

7  Cống 
tròn 

Nhà thầu phải nêu rõ 
quy cách, tiêu chuẩn 
hiện hành 

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa 
danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của 
các thiết bị, vật tư 

3.2. Mức độ đáp ứng về máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình:  
Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị để thực hiện gói thầu đang xét hoặc có 

hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê máy móc, thiết bị để thực hiện gói thầu đang 
xét. Trường hợp nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê máy móc, thiết 
bị không có nội dung cung cấp máy móc, thiết bị cho gói thầu đang xét thì E-HSDT 
của nhà thầu bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các xe máy thi công kể cả trang thiết bị 
phụ trợ cần thiết cho thi công. Trước khi thi công nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết 
về số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho công trình.  

Đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng 
trong thi công xây dựng phải còn hiệu lực kiểm định. 

Nhà thầu lập biểu tiến độ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự 
phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải có thuyết minh, bản tiến độ thi công trong đó thể hiện chi tiết về 

trình tự thi công hợp lý, khả thi bao gồm các nội dung sau: 
- Trình thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi 

giai đoạn chính của công trình. 
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- Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định. 
- Báo cáo kèm theo gồm: Báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến 

áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công 
nhân và xe máy, thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn 
chính. 

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết 
đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định.  

Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của Chủ đầu tư sẽ không thay thế 
các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết 
và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào. 

5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu: 
Nhà thầu phải xây dựng quy trình nghiệm thu vật tư nhập vào công trường, nghiệm 

thu các công việc xây dựng, nghiệm thu các giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu hạng 
mục công trình theo các bước quy định tại nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quan trắc đo đạc định vị tim mốc chuẩn cho 
công trình để kiểm tra chất lượng. 

Khi thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện các gói thầu khác để đảm bảo chất lượng, tiến độ chung cho dự án. 

* Nhà thầu thực hiện các công tác cụ thể như sau: 
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công 

trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây 
dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu 
chuẩn và yêu cầu thiết kế; 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 

trường; 
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;  
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 

06/2021/NĐ-CP và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu. 
* Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi 
phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất 
lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. 

6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục: 
Bố trí tổ chức thi công hợp lý, chọn phương án tổ chức thi công tiên tiến phù hợp 

với điều kiện hiện tại.  
Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để điều hành, chỉ đạo 
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sản xuất đảm bảo hoàn thành tiến độ chung một cách chắc chắn. 
Bố trí hướng thi công hợp lý, khoa học. 
Tiến hành thi công thí điểm đạt được các yêu cầu kỹ thuật và được sự chấp thuận 

của tư vấn giám sát từ đó rút ra những thông số, phương pháp phù hợp với điều kiện 
cụ thể của tuyến thi công. Chỉ khi quá trình thi công thí điểm này mới tiến hành thi 
công đồng loạt. 

Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng hộ, rào chắn, barie, biển báo... và người hướng 
dẫn giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt. 

Bố trí xe tưới nước chống bụi thường xuyên, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng 
tới môi trường sinh thái và các hoạt động bình thường của nhân dân vùng lân cận. 

Liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giao thông, các 
cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết các công tác về an toàn, an ninh, bảo đảm 
giao thông, thuỷ lợi nội đồng, lũ lụt trong khu vực thi công. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động: 
Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ 

thuật được duyệt và các quy định của nhà nước hiện hành. 
Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh hưởng 

đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do ảnh hưởng đến vệ 
sinh môi trường, gây ô nhiễm lỗi do nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. 

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ 
cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà 
thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra. 

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn lao động. Thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn lao động cho tất cả công nhân, cán bộ trên công trường. Công 
nhân, cán bộ trên công trường phải có mũ, quần áo bảo hộ lao động theo đúng quy 
định. Phải có biển báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu rõ ràng (Chữ mầu đỏ). Nhà 
thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về về an toàn lao động do nhà thầu gây ra. 

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường cho các 
khu vực xung quanh công trường. Không được để xe chở vật liệu xây dựng, đất cát làm 
rơi vãi ra đường; cần hạn chế đến mức tối thiểu các ô nhiễm môi trường gây ra bởi bụi 
bặm, tiếng ồn, nước thải… khi thi công. Đồng thời nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt 
quy phạm về kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong xây dựng nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các 
tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công công trình và bảo đảm không làm 
ô nhiễm môi trường. 

Nhà thầu phải có đề xuất biện pháp phòng tránh và biện pháp khắc phục hậu quả 
(nếu có) hợp lý, hiệu quả cho gói thầu này. 

Thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung phù hợp với yêu cầu trên, tuân thủ đúng 
quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình thì được xem là đạt. 

8. Yêu cầu về biện pháp huy động nhân lực, vật li ệu và thiết bị phục vụ thi 
công: 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm 
bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Các biểu đồ huy động nhân lực, vật 
liệu, thiết bị phải đầy đủ và phù hợp với tiến độ tổng công trình. 
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Về bố trí các cán bộ chủ chốt: có bố trí đẩy đủ các nhân sự chủ chốt theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

Yêu cầu về huy động thiết bị: nội dung đánh giá ở chỉ tiêu này bao gồm đánh giá 
về mức độ đáp ứng chủng loại, số lượng thiết bị quy định và mức độ hợp lý của việc 
bố trí thiết bị để thi công công trình. Nhà thầu nghiên cứu phương án thi công, tiến độ 
thi công, quy định về thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT để bố trí loại và số lượng thi 
công công trình phù hợp. 

 Ngoài việc bố trí thiết bị thi công (của nhà thầu) theo quy định của E-HSMT, 
nhà thầu cần bố trí thêm các thiết bị khác để thi công công trình (các thiết bị này nhà 
thầu có thể đi thuê, nhưng phải có hợp đồng thuê đảm bảo cung cấp theo tiến độ công 
trình). 

9. Yêu cầu về đảm bảo giao thông: 
Trên phạm vi Nhà thầu họat động, nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm 

bảo giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông hoặc mất an toàn giao 
thông. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc 
xẩy ra ách tắc hoặc tai nạn giao thông. 

Trước khi triển khai thi công, đơn vị phải tuân thủ đảm bảo an toàn giao thông 
trên công trình, đặc biệt lưu ý: 

- Cắm đầy đủ, đúng vị trí các biển báo (Biển tên đơn vị thi công, biển công trường, 
biển chỉ hướng đi...) bằng chất liệu phản quang. Có đầy đủ trụ tiêu di động, rào chắn 
ngăn cách giữa khu vực thi công với phần đường đang khai thác, biển chỉ dẫn, cờ và 
đèn đỏ vào ban đêm. Bố trí người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ 
bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm, trong quá trình thi công 
không gây ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực thi công. 

- Không để vật liệu, xe máy thi công che khuất tầm nhìn của người điều khiển 
phương tiện, khói bụi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên 
đường bộ đang khai thác; khi thi công lắp đặt các thiết bị có độ dài, kích thước lớn thì 
phải có biện pháp bảo đảm an toàn không được để rơi, đổ vào đường bộ đang khai thác; 
có biện pháp thi công để không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình đường 
bộ hiện có. 

- Trong quá trình thi công Bên nhận thầu có trách nhiệm đảm bảo giao thông 
đường bộ, an toàn cho người và phương tiện qua lại, không ảnh hưởng đến công trình 
lân cận và liên quan. Biện pháp thi công phải phù hợp với phương án được chọn, không 
làm ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động tưới tiêu thuỷ lợi và các công trình sản xuất 
khác. Chú ý không thi công dàn trải, phải dựng các biển báo cấm hoặc hướng dẫn lối 
đi, chỉ dẫn đảm bảo giao thông, dựng các rào chắn, biển báo hạn chế tốc độ, đèn chiếu 
sáng vào ban đêm trong khu vực đang thi công. Tập kết vật liệu vào những bãi có đất 
rộng không ảnh hưởng đến phạm vi đường hiện tại và khu vực của người dân. 

10. Yêu cầu về mức độ bảo hành: 
Nhà thầu phải thực hiện đúng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
- Thời gian bảo hành công trình: lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, thời hạn bảo hành được 

tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. 
- Mức bảo hành công trình: 5% giá trị hợp đồng. 
* Nhà thầu phải có đề xuất thời gian triển khai khắc phục (chậm nhất trong vòng 
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05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa) và giải pháp kỹ thuật sửa chữa 
những hư hỏng của công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến sự hoạt động của công 
trình.

11. Các yêu cầu khác: 
* Yêu cầu về giá chào thầu: 
- Giá dự thầu của nhà thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện 

gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư thống 
nhất mức thuế VAT 8% với giá gói thầu, giá dự thầu để làm cơ sở đánh giá E-HSDT 
của các nhà thầu và để làm căn cứ nghiệm thu, thanh quyết toán. Trong quá trình thực 
hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay 
đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời 
nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch 
về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. 

IV. Các bản vẽ 
Các bản vẽ đã được duyệt phát hành cùng với E-HSMT. 
 

 


