
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ Nhà văn hoá đến đình Đồng Sương 
khu 1, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, với nội dung sau: 

- Tổng chiều dài tuyến L= 902,92m thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao 
thông bằng bê tông xi măng loại B. Nền đường bằng đất đầm chặt k95, chiều 
rộng nền đường Bnền ≥ 6,0m (vị trí thiết kế rãnh dọc 2 bên đường chiều rộng 
nền đường Bnền ≥ 5,0m; vị trí thiết kế rãnh 1 bên đường chiều rộng nền đường 
Bnền ≥ 5,5m). Mặt đường bằng bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 20cm trên 
lớp cấp phối đá dăm loại II dày 15cm; chiều rộng mặt đường Bmặt ≥ 3,5m, 
chiều rộng lề đường Blề = 2x1,25m (gia cố lề Blgc = 2x0,75m, kết cấu lề gia cố 
như kết cấu mặt đường); độ dốc ngang mặt đường là imặt = 2% ; ilề = 4%. 

- Hệ thống thoát nước dọc: Đào rãnh hở hình thang kích thước 
(0,4+1,2)×0,4m để thoát nước dọc, bố trí 575m rãnh xây B400 đậy tấm bản chịu 
lực qua nhà dân. 

- Hệ thống thoát nước ngang đường:  

+ Thiết kế mới 01 cống bản bê tông cốt thép kích thước 2x(3x2)m tại cọc 
1B lý trình Km0+27,16.  

+ Thiết kế mới 03 cống tròn D75 và 02 cống bản B50. 

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục 
công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 

Tối đa 120 ngày kể từ khi khởi công. 

 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa 
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 
sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 
trình:  

STT Loại công tác 
Quy chuẩn, 

tiêu chuẩn 

1 
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng 

Nghị định 06/2021/NĐ-
CP ngày 26/01/2021 



STT Loại công tác 
Quy chuẩn, 

tiêu chuẩn 

2 

Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành 
nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 
01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

Thông tư 10/2021/TT-
BXD ngày 25/8/2021 
của Bộ xây dựng 

3 
Tiêu chuẩn đường GTNT loại B - Yêu cầu 
thiết kế 

TCVN 10380:2014  

4 
Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông 
xi măng 

TCCS 
40:2022/TCĐBVN 

 

5 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo 
đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm 
thu 

TVCN 8859:2023  

6 
Đất, đá dăm dùng trong công trình giao 
thông - Đầm nén Proctor 

TCVN 12790:2020  

7 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép 
- Thi công và nghiệm thu;  

TCVN 9115:2019:  

8 
Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu cho bê tông và 
vữa; 

TCVN 7570:2006  

9 
Quy định về quản lý an toàn lao động trong 
thi công xây dựng công trình 

Thông tư 04/2017/TT-
BXD ngày 30/3/2017 
của Bộ xây dựng 

10 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 
cháy và chữa cháy 

Nghị định 136/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của 
Chính Phủ 

11 
Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công 
xây dựng công trình và chế độ báo cáo công 
tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 

Thông tư 02/2018/TT-
BXD ngày 06/02/2018 
của Bộ xây dựng 

12 
Quy định quy định về quản lý chất thải rắn 
xây dựng 

Thông tư 08/2017/TT-
BXD ngày 16/5/2017 
của Bộ Xây dựng 

13 
Ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây 
dựng 

Thông tư 16/2021/TT-
BXD ngày 20/12/2021 
của Bộ Xây dựng 

... Các quy trình, quy phạm khác có liên quan ...  

 

* Lưu ý: 

- Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình 



của gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy 
đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và 
được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật. 

- Trường hợp trong quá trình thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm 
và các văn bản hướng dẫn nêu trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc thực 
hiện công trình theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Luật xây dựng, Luật 
sửa đổi một số điều của Luật xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các Quy định có liên 
quan khác… 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ 
huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham 
gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng 
lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT; 

- Ngoài các nhân sự chủ chốt được nhà thầu đề xuất cho gói thầu, thì các 
nhân sự khác được nhà thầu huy động cho gói thầu (bao gồm cán bộ kỹ thuật, 
công nhân…) đều phải có trình độ, tay nghề phù hợp với quy mô công việc của 
gói thầu, có đạo đức nghề nghiệp… 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên 
công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp 
hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi 
công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi 
công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính 
quyền sở tại được biết; 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được CĐT mời thi 
công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề 
liên quan khi cần thiết; 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra; 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý 
đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy 
trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện 
chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công 
trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất; 

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của 
Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu 
xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo; 

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp; lập 
hồ sơ hoàn thành công trình, nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các 
biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành 
giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn 



thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện 
hành của nhà nước; 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy 
phạm hiện hành và được cơ quan chuyên môn về xây dựng và Chủ đầu tư chấp 
nhận; 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng theo 
quy định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công 
trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không 
ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ 
khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị. 

- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành công trường với các nhân sự có đủ 
năng lực, kinh nghiệm, đúng hợp đồng đã ký kết; thiết lập hệ thống quản lý chất 
lượng, biện pháp tổ chức thi công, xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết 
các hạng mục chính trên công trường đảm bảo khoa học, khả thi ngay từ khi bắt 
đầu triển khai thực hiện Dự án/gói thầu để tổ chức thực hiện đảm bảo chất 
lượng, tiến độ theo yêu cầu. 

- Cung cấp thông tin và đăng ký với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về nhân 
sự, thiết bị, máy thi công huy động đến công trường đảm bảo phù hợp với đề 
xuất trong HSDT và hợp đồng đã ký kết làm cơ sở quản lý, giám sát. 

- Trình Chủ đầu tư chấp thuận Nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp 
luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi chuyển nhượng thầu và sử 
dụng nhà thầu phụ không đúng quy định. 

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các 
Nhà thầu phụ (nếu có); đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra 
thường xuyên trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ 
đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây 
dựng công trình; 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất 
lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế 
và E-HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải 
chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập; 

 - Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong 
hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo 
cáo ngay (Bằng văn bản) với Chủ đầu tư để xem xét giải quyết, thời gian dừng 
việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập. 

 
3. Các yêu cầu về chất lượng vật tư, thiết bị  

 Phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại vật tư thiết bị  theo yêu cầu 
của thiết kế trong HSMT, tất cả các vật tư , thiết bị đều phải được thông qua và 
được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư. 

 Tất cả vật tư, thiết bị đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được 
nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy 
định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. 



 Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà 
nhà thầu sử dụng vào công trình. 

 Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại 
nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía Chủ đầu tư. 

 Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu 
mã…, đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 
24 giờ. 

 Các yêu cầu về vật liệu xây dựng Theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

 Vật tư vật liệu sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 
Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đề xuất các thông tin về vật tư vật liệu sử 
dụng cho công trình (danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc 
xuất xứ), bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại vật tư, vật liệu chủ yếu 
sau: 

 

Danh mục vật tư, vật liệu chủ yếu 

STT 
Các vật tư, 

vật 
liệu chủ yếu  

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu  
Đề xuất của 
Nhà thầu (1) 

1. Xi măng  

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 2682:2020; 
TCVN 6260:2020, và các tiêu chuẩn 
khác liên quan. 

Được sản xuất bởi các Nhà máy sản 
xuất có uy tín Nhà thầu ghi 

đủ các thông 
tin đề xuất 
như: Chủng 
loại, Tiêu 
chuẩn; các 
thông số kỹ 
thuật chính 
(nếu  

có); Hãng sản 
xuất hoặc 
cung cấp 

 

 

2. Đá dăm 
Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7572:2006. 

Khai thác tại các mỏ có đẩy đủ giấy 
phép theo quy định 

3. 
Cấp phối đá 
dăm 

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8859:2023. 

Khai thác tại các mỏ có đẩy đủ giấy 
phép theo quy định 

4. Cát  

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006 

Khai thác tại các mỏ có đẩy đủ giấy 
phép theo quy định 

5. Thép 
Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 1651:2018, 
và các tiêu chuẩn khác liên quan. 

Đáp ứng yêu cầu của HSTK. 

6. 
Gạch không 
nung 

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 

Được sản xuất bởi các Nhà máy sản 
xuất có uy tín 

 

2. Yêu cầu về trình tự thi công 



Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp thi công tổng thể, biện pháp thi công chi tiết 
từng hạng mục công việc, phần việc: từ giai đoạn chuẩn bị thi công đến khi thi 
công hoàn thành và phải có bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công 
việc. 

3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật 
tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, 
phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu 
hỏa, máy bơn cứu hỏa, bình xịt khí CO2,… có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn 
phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí dẽ nhìn thấy, dễ quan sát… 

4. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Trong quá trình thi công sẽ có rất nhiều bụi gây ảnh hưởng đến môi trường 
xung quanh, bởi vậy việc thi công bắt buộc phải có biện pháp che chắn bụi xung 
quanh. 

Toàn bộ các xe, máy thi công ra vào công trình để vận chuyển vật liệu và 
phế thải phải được trang bị đầy đủ và trùm các bạt che tránh rơi vãi, gây bụi. 
Không ảnh hưởng đến đường giao thông và các khu vực lân cận. 

Các biện pháp tập kết vật tư và phế thải được vận chuyển ngay sau phá, 
dọn. 

Căn cứ vào tiến độ thi công tập kết vật liệu về công trình với số lượng hợp lý 
tránh tình trạng chất đống nhiều trở thành nguồn gây bụi. Các bãi tập kết vật liệu 
được trang bị đầy đủ bạt che. 

Nhà thầu xây lắp cần lập kế hoạch và biện pháp quản lý chất thải rắn và 
lỏng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho sức khỏe của cán bộ công nhân 
thi công và nhân dân sống trong khu vực. 

Đường thi công phải được bảo dưỡng thường xuyên, phải tưới nước mặt 
đường khi trời nắng, gió để chống bụi. 

Bùn cát nạo vét từ hố móng công trình phải được vận chuyển đến bãi thải. 
Tại bãi thải, chất thải phải được san phẳng và bố trí tiêu thoát nước mặt để tránh 
lầy lội. 

Nhà thầu xây lắp không được thải các chất gây ô nhiễm như xăng dầu, hóa 
chất, sản phẩm nhựa... gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đến đời sống 
nhân dân trong vùng và môi trường sinh thái. Trường hợp nguồn nước bị ô 
nhiễm, đơn vị thi công phải có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp đó phải 
được sự đồng ý của chủ đầu tư và tư vấn thiết kế. 

Trong quá trình thi công, nhà thầu xây lắp phải quan tâm đảm bảo cảnh 
quan thiên nhiên, tránh mọi hoạt động không cần thiết làm vẻ đẹp thiên nhiên 
khu vực xung quanh công trường. Ngoài khu vực công trường và mặt bằng phụ 
trợ thì toàn bộ cây cối, bụi cây tự nhiên đều phải được bảo toàn. Cán bộ nhân 
viên trong công trường không được tự ý chặt phá cây để sử dụng vào bất cứ mục 
đích gì. 



Trong suốt quá trình xây lắp, nhà thầu không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận hiện có. Những khu vực trên công 
trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi qua, nhà thầu thi công xây lắp phải có biện 
pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi và di 
chuyển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi đã có văn bản của cơ quan 
quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ 
dẫn cần thiết của toàn hệ thống và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì 
điều kiện bình thường cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của dân cư trong 
vùng. 

Sau khi thi công xong phải hoàn trả lại mặt bằng khu vực xây dựng làm 
mặt bằng công trường, san trả lại các bãi vật liệu, tháo dỡ lán trại, nhà kho và 
thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi rời khỏi hiện trường. 

Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 
công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại 
do lỗi của mình gây ra. 

5. Các yêu cầu về an toàn lao động: 

 - Nhà thầu phải đảm bảo mọi yêu cầu về an toàn trong lao động, an toàn 
giao thông, an toàn khu vực xung quanh, lân cận công trường thi công; 

 - Trước khi thi công Nhà thầu phải có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, 
phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Sau đó 
trực tiếp huấn luyện tại nơi làm việc theo yêu cầu chuyên trách của từng người 
để tránh sự cố trong thi công. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn 
lao động; 

 - Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an 
toàn lao động cho người lao động; 

 - Trên công công trường xây dựng phải đảm bảo mọi yêu cầu an toàn lao 
động gồm: An toàn điện; an toàn phòng chống sét; vệ sinh mặt bằng, thoát nước, 
phòng chống bão lụt; an toàn cho người, thiết bị, vật tư trong suốt quá trình 
chuẩn bị và thi công công trình; an toàn công trình đang xây dựng và các công 
trình lân cận;  

 - Xây dựng hệ thống an toàn lao động và an toàn giao thông trên công 
trường như: cần có các biển báo, chỉ dẫn, rào ngăn các vùng nguy hiểm; biển 
báo công trường, biển báo hạn chế tốc độ, rào chắn, vào ban đêm phải có đèn 
cảnh báo đặt đúng nơi quy định của Bộ Giao thông vận tải trong điều lệ biển báo 
hiệu đường bộ; 

 - Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công 
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy 
hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn; 

 - Phối hợp với các đơn vị quản lý về điện, nước, điện thoại đảm bảo 
không để xảy ra sự cố tai nạn hoặc hư hại tài sản của Nhà nước và nhân dân; 

 - Phối hợp với đơn vị Bệnh viện gần công trường để cấp cứu kịp thời cho 
con người nếu có xảy ra sự cố; 



 - Phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương để đảm bảo trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn công trường thi công xây lắp để đề phòng mất mát tài sản 
của đơn vị. 

 - Quá trình thi công phải luôn đảm bảo không để xảy ra mất an toàn, rủi ro 
cho con người, tài sản khu vực xung quanh, lân cận. Trường hợp Nhà thầu để 
xảy ra các hành vi làm tổn hại đến con người,  tài sản khu vực xung quanh, lân 
cận công trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá 
trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay 
nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công khi gặp 
khó khăn khi huy động tại địa phương. 

- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải 
đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức 
thi công công trình. 

- Các thiết bị thi công, xe máy chuyên dùng để thực hiện gói thầu mà pháp 
luật hiện hành quy định phải có Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 
31/12/2015 và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao 
thông vận tải, các quy định khác của Pháp luật; thì trước khi đưa thiết bị chuyên 
dụng đó vào thi công công trình nhà thầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư, tư vấn 
giám sát hồ sơ giấy tờ xe máy tuân thủ đúng quy định trước khi thi công hạng 
mục công trình/ công việc có sử dụng thiết bị xe máy đó. 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các 
hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, 
vật lực trên công trường. 

a. Bố trí công trường, chuẩn bị hiện trường xây dựng: 

Nhà thầu phải lập thiết kế bản vẽ thi công cho khu vực thi công. Phải có 
thuyết minh tổ chức thi công tại công trường. 

b. Bộ máy quản lý chỉ huy công  trường: 

Nhà thầu phải có bộ máy quản lý chung bao gồm: Trưởng ban chỉ huy công 
trường, cán bộ kỹ thuật và cán bộ giám sát vv…; các cán bộ bố trí phải phù hợp 
với văn bằng chứng chỉ, có năng lực và kinh nghiệm thi công. 

c. Biện pháp huy động nhân lực: 

Nhà thầu phải có hồ sơ huy động bố trí cán bộ quản lý và thi công gói thầu. 

8. Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Trong quá trình thi công nhà thầu phải thực hiện biện pháp đảm bảo chất 
lượng, tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 



- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản 
lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống 
quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của 
nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với 
quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ 
phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và 
quy định của pháp luật có liên quan, 

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết 
bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ 
thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây 
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép thi công, 
thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện 
sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong 
quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của 
thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các 
công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực 
hiện thực tế tại công trường. 

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 
công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện 
trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình 
thi công xây dựng (nếu có). 

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, 
nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 
sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu 
đột xuất của chủ đầu tư. 

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 
khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 
giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

9. Các yêu cầu khác: 

- Mọi ý kiến đề nghị của nhà thầu với Chủ đầu tư đều phải thực hiện bằng 
công văn và được lưu vào hồ sơ. 

- Các Quyết định, thông báo của Chủ đầu tư cũng được thể hiện bằng văn 



bản. 

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính sách của Nhà 
nước ban hành về bảo hiểm và các quy định hiện hành có liên quan. Trong quá 
trình thi công, nhà thầu cùng Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải thực hiện đo 
đạc, kiểm tra các hạng mục công trình, đặc biệt là các hạng mục ẩn dấu, phải lập 
biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng đạt yêu cầu kỹ thuật quy định mới 
được thi công các bộ phận tiếp theo. 

- Nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương giải quyết 
những vướng mắc mặt bằng trong thi công. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công ngay sau từng giai đoạn 
thi công các hạng mục và khi công trình hoàn thành làm cơ sở nghiệm thu kỹ 
thuật, bàn giao sử dụng và thanh quyết toán. Sau khi công trình hoàn thành nhà 
thầu phải có 07 bộ hồ sơ hoàn công công trình theo quy định. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1  Bản vẽ thiết kế được 
duyệt 

Kèm theo QĐ số 102/QĐ-
UBND ngày 13/02/2026 

 

 

 


