

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỦY QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp
công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý
điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình
Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026**

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 24/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hủy quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Căn cứ pháp lý:

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Quyết định số 3206/QĐ-QNPC ngày 26/03/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc thành lập lại các Tổ thẩm định đấu thầu xây lắp, hỗn hợp, tư vấn, phi tư vấn thuộc vốn SCL, SXKD và mua sắm VTTB, CCDC của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định đấu thầu SXKD);

- Quyết định số 2262/QĐ-QNPC ngày 05/3/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;

- Quyết định số 2608/QĐ-QNPC ngày 13/03/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;

- Văn bản số 3247/QNPC-KHVT ngày 27/3/2026 (gửi PHÚ GIA THỊNH) về việc bổ sung, làm rõ Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;

- Văn bản số 3246/QNPC-KHVT ngày 27/3/2026 (gửi XLCN Quảng Ngãi) về việc bổ sung, làm rõ Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;

- Văn bản số 4063/QNPC-KH ngày 20/04/2026 (gửi Lộc Phát) về việc bổ sung, làm rõ Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;

- Văn bản số 4062/QNPC-KH ngày 20/04/2026 (gửi Phú Gia Thịnh) về việc bổ sung, làm rõ Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026 (lần 2);

2. Khái quát về công trình, gói thầu:

a) Khái quát về công trình:

- Tên các công trình:

- + Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;
- + Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026;
- + Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026

- Tên Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

b) Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026.

- Giá gói thầu: **8.375.781.358,0** đồng (*Đã bao gồm thuế GTGT 10% và chi phí dự phòng 5% cho yếu tố khối lượng phát sinh*).

- Nguồn vốn: Vốn kế hoạch SCL.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tối đa 75 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

3.1. Tóm tắt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	PL2600047834 Ngày đăng tải 05/03/2026
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2600082780 - 00 Ngày đăng tải 13/03/2026
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	09:00 ngày 23/03/2026
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	09:04 ngày 23/03/2026
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có
5	Đánh giá E-HSDT (Theo Quy trình 1)	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 25/4/2026
5.2	Danh sách Nhà thầu đáp ứng tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật	Không có Nhà thầu đạt

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
5.3	Danh sách xếp hạng Nhà thầu	Không xếp hạng

3.2. Tóm tắt đề xuất, kiến nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi phê duyệt: Hủy quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026 (Gói thầu có TBMT số IB2600082780).

- **Lý do hủy thầu:** Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hủy thầu theo quy định tại Điểm a- Khoản 1- Điều 17- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15).

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ thẩm định đấu thầu:

Tổ thẩm định đấu thầu xây lắp, hỗn hợp, tư vấn, phi tư vấn thuộc vốn SCL, SXKD và mua sắm VTTB, CCDC của Công ty Điện lực Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung thành lập theo Quyết định số 3206/QĐ-QNPC ngày 26/03/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc thành lập lại các (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định đấu thầu SXKD).

b) Thành phần Tổ thẩm định đấu thầu:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ thẩm định đấu thầu SXKD tại **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ thẩm định đấu thầu SXKD	Phân công công việc của các thành viên
1	Phạm Ngọc Huấn	P. GD Công ty	Tổ trưởng
2	Bùi Ngọc Vũ	TP. P. QLĐT	Thành viên
3	Phan Anh Tuấn	TP. P. KT	Thành viên
4	Nguyễn Minh Đức	PTP. P. TTBVPC	Thành viên
5	Hoàng Đức Thịnh	PTB. Ban QLDA	Thành viên
6	Nguyễn Hoàng Tín	PTP.QLĐT	Thành viên
7	Lê Minh Hải	CV. P. TCKT	Thành viên
8	Trương Quang Anh	CV P. KHVT	Thành viên
9	Trần Long Viên	CV. P. QLĐT	Thành viên

c) Cách thức làm việc:

Độc lập từng cá nhân, trong trường hợp một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì các thành viên trong tổ cùng bàn bạc để thống nhất.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1.	Quyết định số 2262/QĐ-QNPC ngày 05/3/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026	X	
2.	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài	Không áp dụng	
3.	Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	X	
4.	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)	Không áp dụng	
5.	Quyết định số 2608/QĐ-QNPC ngày 13/03/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026	X	
6.	Tờ trình số 4345/TTr-QNPC ngày 26/4/2026/2026 của Tổ chuyên gia Về việc đề nghị phê duyệt huỷ quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình: Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026.	X	
7.	- Quyết định số 486/QĐ-QNPC ngày 15/7/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc thành lập các Tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm hàng hoá/ dịch vụ/	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
	xây lắp phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Quảng Ngãi; - Quyết định số 1482/QĐ-QNPC ngày 13/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc thay đổi nhân sự Tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm hàng hóa /dịch vụ/ xây lắp phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Quảng Ngãi; - Quyết định số 3785/QĐ-QNPC ngày 02/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc thay đổi nhân sự và bổ sung chức năng/nhiệm vụ các Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi.		
8.	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định đấu thầu SXKD có ý kiến nhận xét như sau: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ cơ sở pháp lý.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ thẩm định đấu thầu SXKD kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không áp dụng		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 05/03/2026; PL2600047834 Ngày đăng tải 05/03/2026	X	
3	Thông báo mời thầu	IB2600082780 - 00	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
		Ngày đăng tải 13/03/2026		
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ ngày 13/03/2026 đến ngày 23/03/2026 (10 ngày)	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không áp dụng		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không áp dụng		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không áp dụng		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Tổ chuyên gia (nếu có)	Không áp dụng		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không áp dụng		
10	Thời điểm đóng thầu	09:00 ngày 23/03/2026	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	X	
12	Mở thầu	09:04 ngày 23/03/2026	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 25/4/2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định đấu thầu SXKD có ý kiến nhận xét như sau: Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định đấu thầu SXKD có ý kiến nhận xét như sau: Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan đến đấu thầu.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA:

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia: Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đấu thầu SXKD thống nhất với các nội dung về kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu do Tổ chuyên gia trình.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hủy quá trình lựa chọn nhà thầu và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định đấu thầu SXKD kiến nghị Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Phê duyệt hủy quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/HH- Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình thuộc các công trình Đại tu lưới điện trung áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026; Đại tu các TBA khu vực Đội quản lý điện Bình Sơn năm 2026 (Gói thầu có TBMT số IB2600082780).

- **Lý do hủy thầu:** Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hủy thầu theo quy định tại Điểm a- Khoản 1- Điều 17- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15).

Báo cáo thẩm định này được lập bởi các thành viên của Tổ thẩm định đấu thầu SXKD:

Chữ kí:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Bùi Ngọc Vũ | - Thành viên |
| 2. Phan Anh Tuấn | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Minh Đức | - Thành viên |
| 4. Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên |
| 5. Nguyễn Hoàng Tin | - Thành viên |
| 6. Lê Minh Hải | - Thành viên |

7. Trương Quang Anh - Thành viên

8. Trần Long Viên - Thành viên

Nơi nhận:

- Như trên;
- KT, TTBVPC, TCKT;
- KHVT, BQLDA;
- Lưu: VT, Tổ TĐĐT SXKD.

**TỔ TRƯỞNG
TỔ THẨM ĐỊNH ĐẦU THẦU SXKD
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN
VIỆC THẨM ĐỊNH HỦY QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
1.	<i>Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu</i>	2262/QĐ-QNPC ngày 05/3/2026
2.	<i>Quyết định phê duyệt E-HSMT</i>	2608/QĐ-QNPC ngày 13/03/2026
3.	<i>Báo cáo đánh giá E-HSDT</i>	24/4/2026
4.	<i>Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu</i>	486/QĐ-QNPC ngày 15/7/2025; 1482/QĐ-QNPC ngày 13/8/2025; 3785/QĐ-QNPC ngày 02/10/2025