

MẪU SỐ 3C
MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU¹

*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

¹ Trường hợp gói thầu đã thực hiện thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì khi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, đối với các nội dung đã được thẩm định tại bước thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định ghi “đã được thẩm định tại báo cáo thẩm định số... ngày .../.../...”. Trường hợp có sự thay đổi với báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước đó thì phải ghi rõ trong báo cáo này nội dung thay đổi.

**CÔNG TY TNHH MTV
XÂY DỰNG SÔNG BÉ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TĐKQ-SB

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Gói thầu: thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ
Quốc lộ 14 đến cầu xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến).**

Kính gửi: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số 03/2026/BCĐG-TA ngày 31/03/2026 của Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Triều An đề nghị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến) và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND phường Đồng Xoài về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-KTHT&ĐT ngày 09/02/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-KTHT&ĐT ngày 02/03/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài về việc thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/2026/BCĐG-TA ngày 31/03/2026 của Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Triều An về việc báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

Biên bản đối chiếu tài liệu;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu.

2.1. Khái quát về dự án:

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến).

- Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách phường.

- Tổng mức đầu tư: 15.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm: Phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

+ Quy mô dự án: Theo hồ sơ dự toán được phê duyệt.

2.2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;

- Giá gói thầu: 13.080.567.364 VND (Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm tám mươi triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, ba trăm sáu mươi bốn đồng).

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách phường.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Tóm tắt quá trình đấu thầu:

Stt	Nội dung		Văn bản đính kèm (bản chụp)
1	Mời thầu		
1.1	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng		
1.1.1	Đăng tải thông báo mời thầu	https://muasamcong.mpi.gov.vn/	
1.1.2	Thời gian phát hành E-HSMT	Từ 16 giờ 45 phút, ngày 06/03/2026 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 15/03/2026	
1.1.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)		
1.1.4	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)		
1.1.5	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)		
1.1.6	Thời điểm đóng thầu	13 giờ 30 phút, ngày 15/03/2026	
1.1.7	Gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)		
1.1.8	Danh sách nhà thầu mua E-HSMT		
1.1.9	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT đến thời điểm đóng thầu	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn	
1.1.10	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có)		
2	Mở thầu		
2.1	Thời gian và địa điểm mở thầu	15 giờ 32 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2026 https://muasamcong.mpi.gov.vn/	Kèm theo Biên bản mở thầu

b. Tóm tắt quá trình đánh giá E-HSDT: (theo quy trình số 01) phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

b1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

Nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT, được đánh giá bước tiếp theo;

b2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được đánh giá bước tiếp theo;

b3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

Nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trần Nguyễn không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

b.4. Kết quả đánh giá về tài chính:

Không đánh giá

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Căn cứ Hợp đồng số 01/HĐ-TVĐT ngày 04/03/2026 giữa Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài và Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Bé về việc thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bung (đường vào chùa Thanh Tiến);

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

*Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.*

Danh sách các thành viên tham gia tổ thẩm định bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu
1	Nguyễn Đức Vụ	Tổ trưởng	Kỹ sư	Số: NT01.08.2127 Ngày cấp 03/02/2025
2	Nguyễn Viết Nghĩa	Tổ viên	Kỹ sư	Số: NT01.07.1553 Ngày cấp 01/01/2025

c) Cách thức làm việc:

Thông nhất phương thức tổ chức thẩm định là làm việc theo nhóm (tổ thẩm định) theo nguyên tắc đối chiếu nội dung E-HSMT với các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành cũng như nội dung đã phê duyệt trong quyết định phê duyệt dự toán và Kế hoạch đấu thầu của dự án để xác định mức độ phù hợp, tuân thủ của E-HSMT với quy định về đấu thầu hiện hành cũng như các quy định khác có liên quan.

Trong trường hợp có những ý kiến thẩm định khác biệt giữa các thành viên trong tổ thẩm định thì giải quyết theo nguyên tắc bàn bạc thống nhất trên cơ sở quy định của pháp luật và phương pháp biểu quyết.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)	X	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài		
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)		
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
7	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu ¹	X	
8	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)		

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Bé có ý kiến như sau:

Các căn cứ pháp lý để tổ chức đấu thầu được tuân thủ theo quy định hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02				
Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện ²	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)			
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu		X	

¹ Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) và Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hay không.

² Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện ²	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
		PL2600049078 thời điểm đăng tải 06/03/2026		
3	Thông báo mời thầu	IB2600083582 - 00 thời điểm đăng tải 06/03/2026	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Phát hành: Từ 16 giờ 45 phút, ngày 06/03/2026 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 15/03/2026 - Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày.	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)			
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)			
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)			
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)			
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)			
10	Thời điểm đóng thầu	13 giờ 30 phút, ngày 15/03/2026	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu			
12	Mở thầu	15 giờ 32 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2026	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	03 ngày (từ ngày 28/03/2026 đến ngày 31/03/2026)	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc biệt là những vi phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số

214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thiết: Tuân thủ theo quy định hiện hành.

Đối với các nội dung (5), (6), (7), (8), (9) trường hợp nhà thầu có phản ánh, kiến nghị về các nội dung này, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và có ý kiến về các nội dung này: Không có.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Tuân thủ theo quy định hiện hành;
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Không có;

¹ Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu;

- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Đúng quy định;

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có;

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Đúng quy định;

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có;

- Ý kiến khác: Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của bên mời thầu với tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của bên mời thầu với tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Về kết quả đánh giá: Không có Nhà thầu có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc công khai đăng tải thông tin mời thầu, mở thầu, yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ trên hệ thống đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu;

Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Bé - Đơn vị thẩm định thống nhất 100% đối với đề xuất của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Triều An về kết quả đấu thầu.

2. Kiến nghị


Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Bé kiến nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài hủy thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiên, tiếp tục tổ chức, thực hiện quy trình mời thầu lại nhằm lựa chọn được Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

¹ Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Bé.

Tổ thẩm định

Tổ viên



Nguyễn Viết Nghĩa

Tổ trưởng



Nguyễn Đức Vụ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Nghĩa

Phụ lục**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN
VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND phường Đồng Xoài về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

- Quyết định số 35/QĐ-KTHT&ĐT ngày 09/02/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

- Quyết định số 43/QĐ-PKT ngày 02/03/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài về việc chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

- Quyết định số 01/QĐCB-SB ngày 04/03/2026 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Bé về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

- Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/2026/BCĐG-TA ngày 31/03/2026 của Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Triều An về việc báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cầu Xóm Bưng (đường vào chùa Thanh Tiến);

- Biên bản đối chiếu tài liệu;

- Các văn bản theo quy định hiện hành khác.