

Số: 17/QĐ-QLDAĐT-HT

Bát Tràng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ BÁT TRÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28/6/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 125/NĐ-CP ngày 11/06/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;



Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc giao nhiệm vụ Đại diện chủ đầu tư dự án TP 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc ủy quyền cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Bát Tràng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch LCNT Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ - QLĐAĐT-HT ngày 04/03/2026 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu và kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 11, 12, 13, 14 thuộc dự án trên;

Căn cứ hồ sơ E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT và Tờ trình số 25.26/TTr-Javico ngày 04/03/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nhật Việt về việc trình phê duyệt E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 23/TĐHS/LG ngày 05/03/2026 về việc thẩm định hồ sơ E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang;

Theo đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án tại Tờ trình số 37/TTr-QLĐAĐT-HT ngày 05/03/2026 về việc xin phê E-HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án nêu trên,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSĐT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Điều khoản tham chiếu.

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ phận Quản lý dự án:

- Thực hiện đúng, đủ các quy định về đăng tải và cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định.
- Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện dự án theo nội dung đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, qui chế đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng xã Bát Tràng; Trưởng các Bộ phận trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Bát Tràng và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Xã (để b/c);
- Đ/c PGĐ Phan Trung Kiên (để chỉ đạo);
- Lưu: VT,QLDA. ✓



Triệu Thanh Tùng