

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
1	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:		
1.1	Các loại vật liệu: Cát, đá...	<ul style="list-style-type: none"> - Có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này. - Có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế. - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. 	Đạt
		- Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
2	Giải pháp kỹ thuật		
2.1		- Có bản vẽ tổ chức mặt	

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
	Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn phạm vi công trường, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	<p>bằng phù hợp hiện trạng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có giải pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. - Nhà thầu có trình bày hiểu biết về hiện trạng thực tế công trình (địa điểm vị trí, công trình lân cận...) 	Đạt
		<ul style="list-style-type: none"> - Không Có bản vẽ tổ chức mặt bằng phù hợp hiện trạng - Giải pháp tổ chức mặt bằng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; - Nhà thầu không đáp ứng về am hiểu về hiện trạng thực tế công trình; 	Không đạt
2.2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình chính phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	<p>Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p>	Đạt
		<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p>	Không đạt
3	Biện pháp tổ chức thi công		

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
3.1	Biện pháp thi công các hạng mục chính: Bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học, mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật	- Bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học. - Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công. - Có thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thi công, hiện trạng công trình. - Có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục kèm theo phù hợp với biện pháp thi công	Đạt
		- Không bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. - Không có thuyết minh biện pháp kỹ thuật, hoặc có thuyết minh biện pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, hiện trạng công trình xây dựng. - Không có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục kèm theo phù hợp với biện pháp thi công	Không đạt
4	Tiến độ thi công		
4.1	Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 270 ngày có tính điều kiện thời	Đề xuất thời gian không vượt quá 270 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
		Đề xuất về thời gian vượt quá 270 ngày.	Không đạt

Commented [A1]:

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
	tiết kê từ ngày khởi công.		
4.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa cung cấp vật tư, vật liệu và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c). Có đủ 3 biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với tiến độ kèm theo.	Đạt
		Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c). Không có đủ 3 biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị hoặc biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị nhưng không phù hợp với tiến độ.	Không đạt
4.3	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
5	Biện pháp bảo đảm chất lượng		
5.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công; đảm bảo chất lượng thi công các	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
	hạng mục an khuất; thi công trong điều kiện mưa bão.	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
6	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường		
6.1	An toàn lao động	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;	Không đạt
6.2	Phòng cháy chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

Commented [TV2]: Đã bỏ vị trí chữa cháy giả định

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
		Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
6.3	Vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
7	Bảo hành và uy tín của nhà thầu		
7.1	Bảo hành	Có thuyết minh và đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
7.2	Bảo trì	Có kế hoạch bảo trì công trình và cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì trong thời gian bảo hành công trình	Đạt
		Không có kế hoạch bảo trì, không cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì trong thời gian bảo hành công	Không đạt

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận
		trình	
7.3	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trong vòng 03 năm 2023, 2024, 2025	<p>Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.</p> <p>Nhà thầu chưa từng bị tổ chức nào xử phạt về hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu trong 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây. <i>(Nhà thầu phải đính kèm cam kết về uy tín nhà thầu)</i></p>	Đạt
		<p>Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.</p> <p>Nhà thầu đã từng bị xử phạt về hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu trong 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây.</p> <p>Hoặc Nhà thầu không đính kèm cam kết về uy tín</p>	Không đạt

*** Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.**