

Số: /QĐ-TĐSL

Sơn La, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: E-SCL08-2026: Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Sơn La; Quyết định số 66/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Sơn La; Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 06/06/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm; Văn bản số 983/EVN-QLĐT ngày 13/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tổng giám đốc Tập

đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-EVN ngày 24/12/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TĐSL ngày 21/01/2026 của Công ty Thủy điện Sơn La về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và khối lượng Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TĐSL ngày 05/02/2026 của Công ty Thủy điện Sơn La về việc phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-TĐSL ngày 08/02/2026 của Công ty Thủy điện Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2);

Căn cứ Tờ trình số 432/TCG ngày 06/03/2026 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: E-SCL08-2026: Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2) (Tờ trình số 432/TCG);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 457/TTD ngày 10/03/2026 của Tổ thẩm định về việc Thẩm định Hồ sơ mời thầu, gói thầu: E-SCL08-2026: Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu: E-SCL08-2026: Sửa chữa lớn năm 2026. Danh mục: Kênh xả hạ lưu và kè hai bờ - Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Hạng mục: Gia cố mái đào hạ lưu vai phải. Mục: Bê tông gia cố mái đào

vai phải hạ lưu kênh xả Nhà máy (Giai đoạn 2), với nội dung như E-HSMT do Tổ chuyên gia lập tại Tờ trình số 432/TCG.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Khương Thế Anh