

Số: 16/QĐ-TTSNC

Phường Lê Ích Mộc, ngày 13 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu
Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ:
Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch UBND Phường Lê Ích Mộc về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và điều chuyển nhiệm vụ Chuẩn bị đầu tư các công trình Đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Phường Lê Ích Mộc;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc về việc phân bổ chi tiết vốn Đầu tư công năm 2026;



Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TTSNC ngày 09/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTSNC ngày 09/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TTSNC ngày 10/3/2026 của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng thuộc Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTSNC ngày 10/3/2026 của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng gói thầu thi công xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình; Căn cứ E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ, do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Đà lập và Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Đức An thẩm định;

Xét đề nghị của Bộ phận Dự án tại Tờ trình số 14/TTr-DA ngày 13/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ, với những nội dung sau:

1. Nội dung gói thầu, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;
- Giá gói thầu: 16.483,633 triệu đồng;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có).

2. Nội dung hồ sơ mời thầu

2.1. E-HSMT bao gồm:

2.1.1. Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

2.1.2. Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

2.1.3. Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2.2. Tóm tắt nội dung E-HSMT:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;
- Công trình: Đầu tư xây dựng Trường THCS Chính Mỹ: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;
- Địa điểm thực hiện: Tổ dân phố Chính Mỹ 6, Phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng;
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt;
- Đồng tiền chào thầu: đồng Việt Nam;
- Tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác: Quy định chi tiết trong E-HSMT.

(Chi tiết như E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:



Giao Bộ phận Dự án triển khai các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành về đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Phó Giám đốc phụ trách dự án, Bộ phận Dự án, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Đà, Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Đức An và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ T.Đ.Thanh; PGĐ N.N.Quý;
- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Đà (để phối hợp);
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Đức An (để phối hợp);
- Lưu: TTSNC.



Trần Đình Thanh