

Số: 20.3/2026/TTr-VN

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT
gói thầu: Thi công xây dựng**

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, phòng hội đồng trường, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nghĩa, xã Tân Minh

thuộc dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, phòng hội đồng trường, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nghĩa, xã Tân Minh

Kính gửi: **Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân xã Tân Minh)**

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vy Nguyễn (Tổ chuyên gia đấu thầu) trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT trên cơ sở những nội dung dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQL ngày 12/3/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KTKT: Đầu tư xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, phòng hội đồng trường, nhà vệ sinh và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nghĩa;

- Căn cứ thông báo mời thầu số IB2600101918 ngày 18/3/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ báo cáo sửa đổi HSMT, E-HSMT ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu;

2. Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, phòng hội đồng trường, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nghĩa, xã Tân Minh;

- Giá gói thầu: 17.530.769.000 đ;

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã - Vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

3. Nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu:

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: công trình dân dụng, cấp: 3, có giá trị là 8.636.770.000 VND.

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Mẫu số 01A. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

STT	Mô tả công việc	Khối lượng tham khảo	Đơn vị tính
11	Chi phí dự phòng		
11.1	Dự phòng	1,00	trọn gói

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 18/3/2026.

4. Kiến nghị

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vy Nguyên (Tổ chuyên gia đấu thầu) trình Chủ đầu tư phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng.

Nội dung hồ sơ mời thầu: Theo bản đính kèm tờ trình.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
- Lưu: VT,



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Dũng