

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen).

2. Tên gói thầu: 03 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Ninh Thạnh và phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:

- Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư công nhóm B, lĩnh vực giao thông.
- Loại, cấp công trình chính: Công trình giao thông, cấp II (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 10 năm.

7. Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, kết nối các tuyến đường trong khu vực và Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phục vụ nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

8.1. Phạm vi dự án:

Tổng chiều dài tuyến: 2.500m.

- Điểm đầu: Tại ngã tư Đại Đồng giao với đường ĐT.784.
- Điểm cuối: Tại cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

8.2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp công trình:
 - + Cấp quản lý: Cấp II (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
 - + Cấp kỹ thuật: Cấp 50 (theo TCVN 13592:2022).

8.3. Quy mô kỹ thuật:

- Tốc độ thiết kế: 50 km/h.
- Tải trọng trục tính toán: 10T.
- Mô đun đàn hồi yêu cầu: 180Mpa.
- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, bê tông nhựa nóng.
- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Terrazzo.

- Bề rộng mặt đường: 23,0m.
- Bề rộng vỉa hè: 2 bên x 4,0m = 8,0m.
- Bề rộng nền đường: 31,0m.
- Phạm vi giải phóng mặt bằng: 60,0m.

- Riêng tại nút giao ngã tư Đại Đồng bố trí phần đường chính 06 làn xe và phần đường phụ dành cho xe rẽ phải từ đường ĐT.784 vào đường Bời Lời và ngược lại bố trí 02 làn xe mỗi bên:

- + Bề rộng mặt đường: 38,0m.
- + Bề rộng vỉa hè: 2 bên x 4,0m = 8,0m.
- + Bề rộng nền đường: 46,0m.

- Hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông.
(Chi tiết theo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen) tại Công văn số 19/SXD-TĐPTGT ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng).

9. Mô tả mục đích tuyển chọn Nhà thầu tư vấn:

Chủ đầu tư dự kiến thuê một nhà thầu tư vấn có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các công việc trong Gói thầu: 03 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen).

10. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày.

11. Thuế GTGT: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả khái quát phạm vi công việc:

Nhà thầu thực hiện công tác Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen) theo quy định của pháp luật trong vòng 45 ngày.

❖ **NHIỆM VỤ KHẢO SÁT:** Theo Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-BQLDA ngày 25 tháng 3 năm 2026. (Đính kèm HSMT).

❖ **NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BƯỚC LẬP, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN:** Theo Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-BQLDA ngày 25 tháng 3 năm 2026 (Đính kèm HSMT).

2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ phù hợp

với phạm vi, tính chất công việc của gói thầu đang xét.

1. Các báo cáo phải nộp (số lượng hồ sơ này được tính khi đã hoàn chỉnh và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận):

- Báo cáo kết quả khảo sát: 08 bộ.
- Hồ sơ báo cáo lập, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: 08 bộ.
- 01 USB có chứa toàn bộ tài liệu khảo sát, báo cáo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chi tiết dưới dạng các file mềm vi tính thông dụng (word, excel, Autocad,...) và 01 file scan toàn bộ hồ sơ khảo sát, báo cáo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đã được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.

2. Tiến độ nộp báo cáo:

Trên cơ sở các hạng mục công trình và công tác khảo sát cần thiết nói trên, tiến độ thực hiện của nhà thầu được chấp nhận chỉ trong phạm vi tiến độ đặt ra của Chủ đầu tư đã phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Thời gian để thực hiện gói thầu là 45 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Đáp ứng theo yêu cầu tại bảng số 01 thuộc Mục 02, Chương III (E-HSMT).

V. Trách nhiệm của Nhà thầu:

- Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế do lỗi của nhà thầu gây ra (cụ thể là các sai sót trong thiết kế, dự toán gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình cũng như phát sinh chi phí hay gây thiệt hại cho nhà nước).
- Khi có cơ quan chức năng hoặc thanh tra, kiểm toán phát hiện ra sai sót trong quá trình thiết kế và lập dự toán dẫn đến phát sinh chi phí xử lý sai sót thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 100% cho phần chi phí để khắc phục, bồi thường do sai sót do lỗi của nhà thầu.
- Trong quá trình triển khai thi công nếu có xử lý thiết kế bổ sung hạng mục mà đơn vị tư vấn thiết kế chậm hoặc không thực hiện thì chủ đầu tư sẽ ra văn bản nhắc nhở nhà thầu thực hiện. Sau lần nhắc nhở thứ 2, nếu nhà thầu vẫn chậm tiến độ hoặc không thực hiện thì chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng và nhà thầu sẽ bị phạt toàn bộ phần chi phí giữ lại cho công tác giám sát tác giả theo quy định tại mục E-ĐKC 10 thuộc chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng. Đồng thời chủ đầu tư sẽ công bố tên nhà thầu trên danh sách vi phạm hợp đồng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

VI. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tư vấn thực thi nhiệm vụ tại công trình như vào hiện trường, tham khảo hồ sơ các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến dự án khi nhà tư vấn yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tư vấn;
- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc thiết kế;
- Có trách nhiệm cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình thực hiện và hoàn thành công việc;
- Có trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.