

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật được đánh giá theo tiêu chí “đạt/ không đạt”. Nhà thầu “đạt” tất cả các nội dung dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và được đánh giá tiếp ở bước sau, nhà thầu “không đạt” một trong các nội dung dưới đây thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu và sẽ bị loại.

Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, thiết bị:		
1.1. Đối với các vật liệu, vật tư xây dựng và thiết bị lắp vào công trình (quy định tại Chương V, Phần 2 của E-HSMT)	Có bảng kê và cam kết đầy đủ các loại vật; Có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT; Có thuyết minh đầy đủ biện pháp, giải pháp cung cấp vật tư, vật liệu phù hợp với mặt bằng hiện trạng công trình; Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát vật liệu, thiết bị đảm bảo chất lượng theo yêu cầu E-HSMT và tiêu chuẩn kỹ thuật	Đạt
	Không có bảng kê hoặc có nhưng thiếu 01 loại hoặc có 01 loại có đặc tính kỹ thuật thấp hơn yêu cầu của E-HSMT hoặc không có thuyết minh hoặc có nhưng sơ sài hoặc không đầy đủ, không phù hợp đối với biện pháp, giải pháp với mặt bằng hiện trạng công trình hoặc không có hoặc có nhưng sơ sài hoặc không đầy đủ biện pháp kiểm tra, kiểm soát vật liệu, thiết bị theo yêu cầu E-HSMT.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Mục 1.1.	Đạt
	Có 1 tiêu chí không đáp ứng.	Không đạt
2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công		
2.1. Tổ chức mặt bằng công trường bố trí đầy đủ gồm: Bãi tập kết khiết bị thi công. Lán trại, phòng thí nghiệm. Kho, bãi tập kết vật liệu, chất thải. Bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo. Cấp điện, nước,	Có bản vẽ Tổng mặt bằng bố trí công trường đầy đủ các nội dung, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công, tiến độ và hiện trạng công trình xây dựng; Có thuyết minh đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu, hợp lý, khả thi, phù hợp	Đạt

thoát nước công trường. Liên lạc trong quá trình thi công	với bản vẽ Tổng mặt bằng bố trí công trường, điều kiện, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	
	Không có bản vẽ Tổng mặt bằng bố trí công trường hoặc có nhưng bố trí thiếu 01 mục hoặc bố trí không phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công, tiến độ và hiện trạng công trình hoặc không có thuyết minh hoặc có nhưng sơ sài, không hợp lý, không phù hợp với Bản vẽ Tổng mặt bằng công trường hoặc thiếu 01 nội dung.	Không đạt
2.2. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể gồm: - Công tác chuẩn bị khởi công: Thuyết minh đầy đủ công tác chuẩn bị hiện trường thi công. - Lập kế hoạch tổ chức thi công (Gồm: Giải pháp chung và giải pháp cụ thể) - Trình tự thi công tổng thể công trình. - Phương pháp thi công; bố trí đội, mũi thi công. Nêu rõ tổng số lượng nhân công và thiết bị huy động để xây dựng công trình. - Thuyết minh các giải pháp vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị (Nhà thầu trình bày đầy đủ các nguyên nhân ảnh hưởng và giải pháp hạn chế ảnh hưởng) - Công tác định vị công trình.	Có thuyết minh đầy đủ các nội dung yêu cầu ở bên, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công, tiến độ và hiện trạng công trình.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ nội dung yêu cầu ở bên, sơ sài, không phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công, tiến độ và hiện trạng công trình hoặc thuyết minh thiếu nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
2.3. Thuyết minh, mô tả Biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục sau: - Thi công công tháo dỡ: + Thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công tháo dỡ công trình cũ, vận chuyển đồ đi (Nhà thầu thuyết minh rõ Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp thi công tháo dỡ cụ thể tất cả công việc tháo dỡ của gói thầu; giải pháp vận chuyển phế thải đồ đi) + Thuyết minh Biện pháp đảm bảo an toàn công tác tháo dỡ (Nhà thầu thuyết minh rõ nguyên nhân, nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn và đề xuất Biện pháp an toàn lao động trong quá trình phá dỡ. - Thi công hoàn thành tường chắn xây đá (bao gồm cả móng cột nằm trong tường chắn).	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, đúng với kết cấu công trình, hợp lý các nội dung yêu cầu, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc thiếu 01 nội dung yêu cầu hoặc có nhưng sơ sài, viết lan man không đúng với công trình hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng.	Không đạt

- Thi công tường chắn bê tông cốt thép. (Nhà thầu thuyết minh kỹ thuật thi công tất cả các công việc để hoàn thành các loại tường chắn trên). - Thi công san nền.		
2.4. Thuyết minh Biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục và Bản vẽ mô tả biện pháp thi công sau: - Thi công hồ móng Nhà công vụ (Gồm: Đào đất, bê tông lót, đắp đất). - Thi công bê tông cốt thép móng, cột, dầm, sàn (Gồm: Ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông). - Thi công xây tường gạch; công tác trát. - Thi công hệ mái gồm: Kết cấu thép; lợp mái; chống thấm sê nô. - Thi công sơn, bả matic. - Thi công ốp, lát gạch, đá các loại. - Thi công lắp đặt tất cả các loại cửa, vách. - Thi công hoàn thành hệ thống điện, nước.	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, đúng với kết cấu công trình, hợp lý các nội dung yêu cầu, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc thiếu 01 nội dung yêu cầu hoặc có nhưng sơ sài, viết lan man không đúng với công trình hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng.	Không đạt
2.5. Thuyết minh Biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục sau: - Thi công hoàn thành hệ thống cấp điện mạng ngoài (Gồm: Cấp điện và hệ thống chiếu sáng) - Thi công hoàn thành hệ thống cấp, thoát nước mạng ngoài (Gồm: Hệ thống cấp nước; hồ ga+muong thoát nước) - Thi công hoàn thành sân bê tông.	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, đúng với kết cấu công trình, hợp lý các nội dung yêu cầu, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc thiếu 01 nội dung yêu cầu hoặc có nhưng sơ sài, viết lan man không đúng với công trình hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng.	Không đạt
2.6. Giải pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm các nội dung sau: - Giải pháp tổ chức cung cấp thiết bị; - Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị gồm các mục dưới đây: + Thi công và lắp đặt điều hoà không khí. + Thi công và lắp đặt hệ thống mạng: Lắp đặt dây tín hiệu và tủ Switch. + Thi công và lắp đặt Camera; Hệ thống báo cháy.	Có thuyết minh đầy đủ tất cả các nội dung theo yêu cầu ở bên, chi tiết, hợp lý, khả thi đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện công trình.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc thiếu 01 nội dung yêu cầu hoặc có nhưng sơ sài, viết lan man không đúng với công trình hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng.	Không đạt

2.7. Giải pháp dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng; Giải pháp sửa chữa các hư hỏng (nếu có) như: - Giải pháp dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng. - Giải pháp sửa chữa các hư hỏng (nếu có) như: + Rỗ li ti lớp mặt sau khi tháo ván khuôn: Nêu rõ nguyên nhân; Biện pháp hạn chế và giải pháp khắc phục + Vết nứt sau khi trát: Nêu rõ nguyên nhân; Biện pháp hạn chế và giải pháp khắc phục. + Lỗi sơn bề mặt: Lỗi sạn; lỗi rộp bề mặt; lỗi nhẵn; lỗi bong bề mặt; lỗi chảy sơn bề mặt. Nêu rõ nguyên nhân; Biện pháp hạn chế và giải pháp khắc phục	Có thuyết minh đầy đủ tất cả các nội dung theo yêu cầu ở bên, chi tiết, hợp lý, khả thi đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện công trình.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc thiếu 01 nội dung yêu cầu hoặc có nhưng sơ sài, viết lan man không đúng với công trình hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Tiểu mục 2.1 đến 2.7	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
3. Tiến độ thi công		
3.1. Tiến độ hoàn thành công trình phải đáp ứng yêu cầu tại Chương V đính kèm E-HSMT	Đề xuất thời gian thi công với biểu tiến độ thi công chi tiết phù hợp, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tại Chương V đính kèm E-HSMT	Đạt
	Không đạt yêu cầu trên	Không đạt
3.2. Thuyết minh tính phù hợp: a) Giữa huy động vật tư, vật liệu và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung (a), (b) và (c)	Đạt
	Đề xuất không đủ 3 nội dung (a), (b) và (c)	Không đạt
3.3. Biểu đồ tiến độ thi công, huy động nhân lực và biểu đồ các vật liệu được mô tả dưới đây sau: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục, công việc công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực và phải phù hợp với Biểu đồ tiến độ thi công. - Biểu đồ vật liệu (Gồm: Biểu đồ mô tả rõ khối lượng cung cấp, tiêu thụ, tồn kho các loại vật tư,	- Có đầy đủ các biểu đồ tiến độ thi công; biểu đồ huy động nhân lực; Biểu đồ cung cấp, tiêu thụ, tồn kho vật liệu phù hợp với đề xuất kỹ thuật, bảng tiến độ đề xuất. - Biểu đồ vật tư, vật liệu thể hiện rõ khối lượng cung cấp, tiêu thụ, tồn kho trong quá trình thi công và khi kết thúc công việc.	Đạt

vật liệu thuộc cho các hạng mục được liệt kê dưới đây: + Đá học hạng mục tường chắn xây đá học. + Gạch không nung hạng mục Nhà công vụ, + Xi măng, cát của hạng mục Xây tường, trát Nhà công vụ và xây tường chắn đá học. + Nêu rõ căn cứ tính toán và bảng kê khối lượng nhu cầu vật tư, vật liệu cho các công tác nêu trên.	- Không có các biểu đồ theo yêu cầu bên hoặc thiếu hoặc có nhưng không phù hợp với Biểu tiến độ thi công. - Biểu đồ vật tư, vật liệu không thể hiện rõ khối lượng cung cấp, tiêu thụ, tồn kho hoặc có khối lượng cung cấp nhỏ hơn nhu cầu sử dụng.	Không đạt
3.4. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: - Biện pháp đảm bảo tiến độ khi mất điện. - Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công khi bị ảnh hưởng của yếu tố khí hậu (mùa mưa...) - Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có sự cố bất khả kháng xảy. - Biện pháp khắc phục sự chậm trễ tiến độ.	Có biện pháp hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có biện pháp hoặc thiếu hoặc có nhưng sơ sài, không khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và yêu cầu của E-HSMT.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Tiêu mục 3.1 đến 3.4	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
4. Cách thức quản lý dự án gồm: Tổ chức quản lý dự án; Tổ chức quản lý hiện trường		
4.1. Tổ chức quản lý dự án	- Có sơ đồ tổ chức quản lý dự án hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công. - Có thuyết minh đầy đủ, phù hợp sơ đồ và biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	- Không có sơ đồ tổ chức quản lý dự án hoặc có nhưng không hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công. - Không có thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp sơ đồ và biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.2. Tổ chức hiện trường	- Có sơ đồ tổ chức hiện trường hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công. - Có thuyết minh đầy đủ chức năng từng bộ phận, phù hợp sơ đồ và biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

	- Không có sơ đồ tổ chức hiện trường hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với biện pháp thi công. - Không có thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp sơ đồ và biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.3. Thuyết minh mối quan hệ giữa Trụ sở chính của Nhà thầu và Ban chỉ huy công trường	Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, phù hợp biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ, không hợp lý và không phù hợp biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Tiểu mục 4.1 đến 4.3	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
5. Biện pháp bảo đảm chất lượng		
5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu và thiết bị đầu vào gồm các nội dung yêu cầu sau: - Sơ đồ quy trình quản lý vật tư - vật liệu. - Biện pháp kiểm soát vật liệu và thiết bị. - Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị khi mưa bão và biện pháp bốc xếp, vận chuyển, lưu kho và bảo quản vật liệu; - Biện pháp phòng, chống, bảo quản công trình mùa mưa bão, nhà thầu thuyết minh đầy đủ tất cả nội dung dưới đây gồm: + Phương án chuẩn bị trước mùa mưa, bão để đảm bảo an toàn công trình. + Biện pháp kiểm soát an toàn cho công trình mưa, bão. + Có hê hoạch cụ thể để hỗ trợ cấp cứu và sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. + Biện pháp bảo vệ an toàn công trình sau mưa bão.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ theo nội dung yêu cầu ở bên, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công	Đạt
	Không biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc thiếu 01 nội dung hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công	Không đạt
5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công gồm:	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ theo nội dung yêu cầu ở bên, hợp lý, khả thi phù hợp với đề	Đạt

- Sơ đồ quản lý tiến độ thi công. - Sơ đồ quy trình quản lý kỹ thuật – chất lượng. - Biện pháp quản lý chất lượng từng công tác thi công. - Quy trình quản lý chất lượng thi công gồm: Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu; Thực hiện kiểm tra, giám sát; Tổ chức nghiệm thu, trình tự nghiệm thu giai đoạn; Lập, nộp và lưu trữ Hồ sơ hoàn công công trình.	xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công	
	Không biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc thiếu 01 nội dung hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công	Không đạt
5.3. Phòng thí nghiệm hiện trường	Có Hợp đồng nguyên tắc và Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử còn hiệu lực.	Đạt
	Không có Hợp đồng nguyên tắc hoặc không có Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử còn hiệu lực.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Tiêu mục 5.1 đến 5.3	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.		
6.1. Vệ sinh môi trường		
6.1.1. Quản lý môi trường: Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường.	Trình bày đầy đủ, rõ ràng các nội dung bên. Giải pháp trình bày hợp lý, khả thi phù hợp với quy mô công trình.	Đạt
	Trình bày thiếu nội dung. Giải pháp trình bày sơ sài, không hợp lý.	Không đạt
6.1.2 Nhà thầu cam kết đổ thải đúng nơi quy định của địa phương suốt quá trình thi công	Có cam kết ký xác nhận của Nhà thầu đính kèm theo Hồ sơ dự thầu	Đạt
	Không có cam kết	Không đạt
6.2. Phòng cháy, chữa cháy: Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.3. An toàn lao động		

6.3.1. Thuyết minh đầy đủ các quy trình, quy định, chính sách thực hiện Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp và đầy đủ các nội dung sau đây: - Quy định, phạm vi tiêu chuẩn về an toàn lao động. - Chính sách về quản lý an toàn lao động. - Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của tổ chức cá nhân. - Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động - Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất - Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động - Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường và Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường - Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân. - Quản lý sức khỏe và môi trường lao động - Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp.	Có biện pháp an toàn lao động đầy đủ tất cả các nội dung ở bên, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc thiếu 01 nội dung hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.3.2. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công gồm: - An toàn lao động chung trên công trường - An toàn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển. - An toàn trong công tác gồm: Đo đạc; công tác đất; công tác bê tông cốt thép; xây trát; lắp dựng giàn giáo, giá đỡ; lắp ghép cấu kiện; sử dụng xe máy thi công; lắp đặt thiết bị; sử dụng điện	Có biện pháp an toàn lao động đầy đủ tất cả các nội dung ở bên, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không biện pháp an toàn lao động hoặc thiếu 01 nội dung hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.3.3. Các biện pháp an toàn khác gồm: - Đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự,	Có biện pháp an toàn lao động đầy đủ tất cả các nội dung ở bên, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

thiết bị. - Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường. - Đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; - An toàn giao thông ra vào công trường. - An toàn giao thông nội tuyến và ngoại tuyến	Không biện pháp an toàn lao động hoặc thiếu 01 nội dung hoặc có nhưng sơ sài, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Mục 6.1 đến 6.3	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành.		
7.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành tối thiểu 15 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 15 tháng	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn hoặc bằng 15 tháng	Không đạt
7.2. Thuyết minh phương án bảo trì, bảo hành công trình	Thuyết minh đầy đủ, phù hợp quy định về bảo trì, bảo hành công trình.	Đạt
	Không có hoặc có nhưng sơ sài, không phù hợp quy định bảo trì, bảo hành công trình	Không đạt
7.3. Cam kết thời gian khắc phục sự cố công trình trong thời gian bảo hành không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư	Có Văn bản cam kết ký xác nhận của Nhà thầu đính kèm theo Hồ sơ dự thầu	Đạt
	Không có cam kết hoặc không hợp lệ	Không đạt
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Tiêu mục 7.1 đến 7.3	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Các yêu cầu cần thiết khác		

8.1 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Có Văn bản cam kết ký xác nhận của Nhà thầu	Đạt
	Không có Văn bản cam kết	Không đạt
8.2. Các cam kết và yếu tố cần thiết khác		
8.2.1. Cam kết về điều kiện tạm ứng và thanh toán hợp đồng: “Chấp thuận điều kiện tạm ứng và thanh toán hợp đồng theo quy định trong quy chế quản lý đầu tư xây dựng của hệ thống Agribank khi hoàn thiện hợp đồng”.	- E-HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết: “chấp thuận điều kiện tạm ứng và thanh toán hợp đồng theo quy định trong quy chế quản lý đầu tư xây dựng của hệ thống Agribank khi hoàn thiện hợp đồng”.	Đạt
	- Không có văn bản cam kết hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc có điều kiện khác.	Không đạt
8.2.2. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”	E-HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; Nội dung cam kết: “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”	Đạt
	- Cam kết không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không có cam kết	Không đạt
8.2.3. Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”	E-HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; Nội dung cam kết: “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”.	Đạt
	- Cam kết không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không có cam kết	Không đạt

8.2.4. Cam kết có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba	E-HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”	Đạt
	- Cam kết không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không có cam kết	Không đạt
8.2.5. Cam kết “Không giao một số công việc cho nhà thầu phụ vượt quá giá trị đã đề xuất khi dự thầu. Không chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ giá trị khối lượng công việc cho nhà thầu khác thực hiện nếu trúng thầu”	E-HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; Nội dung cam kết “Nếu nhà thầu có hành vi giao một số công việc cho nhà thầu phụ vượt quá giá trị đã đề xuất khi dự thầu hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ giá trị khối lượng công việc cho nhà thầu khác thực hiện, thì Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng”.	Đạt
	- Cam kết không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không có cam kết	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ Tiểu mục 8.1 đến 8.2	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt
KẾT LUẬN CHUNG Mục – Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật	Đáp ứng tất cả các tiêu chí từ 01 đến 08	Đạt
	Có 01 tiêu chí không đáp ứng	Không đạt