

Số: 205 /QĐ-BDDCN

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 2 thuộc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Khối điều trị nội trú – Khoa nội 2; Nhà cầu nối 6; Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống đường ống cấp khí y tế trung tâm, Đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa; cây xanh, thảm cỏ) thuộc dự án: Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 01903/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BDDCN ngày 07/4/2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Đa khoa, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Khối điều trị nội trú – Khoa nội 2; Nhà cầu nối 6; Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống đường ống cấp khí y tế trung tâm, Đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa; cây xanh, thảm cỏ);

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BDDCN ngày 07/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

về việc phê duyệt dự toán gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 2 thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Xét tờ trình Phê duyệt E-HSMT ngày 20/04/2026 của Tổ Chuyên gia, Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 2 thuộc dự án: Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Khối điều trị nội trú – Khoa nội 2; Nhà cầu nối 6; Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống đường ống cấp khí y tế trung tâm, Đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa; cây xanh, thảm cỏ) ngày 21/04/2026 của Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các tài liệu pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 2 thuộc dự án: Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Hạng mục: Khối điều trị nội trú – Khoa nội 2; Nhà cầu nối 6; Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống đường ống cấp khí y tế trung tâm, Đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa; cây xanh, thảm cỏ) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý dự án dân dụng và Công nghiệp, Quản lý dự án Hạ tầng và Giải phóng mặt bằng, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế toán; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó giám đốc Ban QLDA;
- Sở Tài chính (thay b/c);
- Phòng KH-TH (H-03b);
- Lưu: VT, VP, HSDA (07b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Đồng