

## **PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

*“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:*

### **I. Giới thiệu:**

#### **1. Mô tả khái quát về nhiệm vụ, gói thầu:**

- Tên dự án: Lập Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 (Rừng trồng các năm 2006, 2007 bằng nguồn vốn Dự án 661)

- Địa điểm: Tại tiểu khu 603A, xã Côn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

- Tên gói thầu: Tư vấn lập Phương án khai thác chính rừng trồng do nhà nước làm chủ sở hữu năm 2026

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

#### **2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:**

Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hành nghề phù hợp, có giá dự thầu hợp lý, có E-HSĐT đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ của gói thầu để thực hiện Tư vấn lập Phương án khai thác chính rừng trồng do nhà nước làm chủ sở hữu năm 2026 tuân thủ đầy đủ quy phạm hiện hành của Nhà nước, của ngành đảm bảo chất lượng, tiến độ và đáp ứng được hiệu quả của dự án.

### **II. Phạm vi công việc:**

#### **1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn:**

Nhà thầu trúng thầu phải đảm nhận Tư vấn lập Phương án khai thác chính rừng trồng do nhà nước làm chủ sở hữu năm 2026 cho toàn bộ dự án Lập Phương án khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 (Rừng trồng các năm 2006, 2007 bằng nguồn vốn Dự án 661).

##### **1.1. Nội dung và quy mô:**

- Khảo sát, thiết kế hiện trường, lập Phương án và dự toán khai thác chính rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2026 (Rừng trồng các năm 2006, 2007 bằng nguồn vốn Dự án 661) với diện tích đưa vào thiết kế khai thác 212,6 ha thuộc tiểu khu 603A, xã Côn Tiên, tỉnh Quảng Trị trên lâm phận do Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý đã được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 20/6/2022.

- Khảo sát, thiết kế hiện trường, lập Phương án và dự toán khai thác chính phải thực hiện đảm bảo theo đúng các quy trình, quy phạm, các quyết định và văn bản hướng dẫn kỹ thuật về lập phương án, thi công khai thác chính rừng trồng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã ban hành.

## **1.2. Nội dung nhiệm vụ:**

- Điều tra, khảo sát, xác định và phân chia ranh giới lô thiết kế theo khoảnh, tiểu khu; Đánh dấu và đóng mốc lô đồng thời xác định tọa độ vị trí các mốc (ghi tên lô trên mặt mốc bằng sơn đỏ tại thực địa).

- Khảo sát và mô tả các yếu tố tự nhiên và điều kiện làm việc: Độ cao, hướng dốc, độ dốc, đất đai, thực bì, cự ly di chuyển và các yếu tố khác.

- Lập các ô tiêu chuẩn để đánh giá hiện trạng rừng, điều tra tính toán trữ lượng, sản lượng khai thác chính rừng trồng. Đối với những lô rừng có diện tích rừng có trữ lượng khai thác gỗ quá nhỏ (dưới 0,5 ha), cây phân bố rải rác không tập trung, biến động lớn, các dải rừng,... thì có thể không lập ô tiêu chuẩn mà tiến hành đo đếm toàn diện tất cả các cây trong lô rừng đưa vào khai thác.

- Xác định diện tích rừng trồng có trữ lượng đưa vào khai thác.

- Xác định các yếu tố liên quan đến chi phí khai thác (cấp thực bì, cự li vác bộ, cự ly vận xuất, vận chuyển, giá xăng dầu ...).

- Lập dự toán chi phí khai thác chính rừng trồng.

- Xây dựng Báo cáo thuyết minh phương án khai thác chính rừng trồng, dự toán, các bảng biểu và bản đồ thiết kế phương án khai thác chính tỷ lệ 1/5.000.

## **2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.**

2.1. Nghiên cứu, tận dụng số liệu, tài liệu giai đoạn chủ trương đầu tư, hồ sơ khảo sát, thiết kế (giai đoạn dự án) được duyệt.

### **2.2. Công tác khảo sát**

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định.

- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.

- Thực hiện công tác khảo sát hiện trường.

- Khôi lượng các loại công tác khảo sát theo mẫu số 01.

- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát.

### **2.3. Công tác thiết kế**

- Nghiên cứu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế (giai đoạn dự án) được duyệt.

- Khảo sát thực địa để lập thiết kế.

- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan, thẩm định, thẩm tra (nếu có).

## **3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV:**

Bắt đầu sau khi ký kết hợp đồng với tổng thời gian thực hiện theo thời gian đề xuất trong E-HSĐT.

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với Chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc;

- Theo tiến độ của nhà thầu đề xuất trong E-HSDT, nhà thầu phải có kế hoạch hoàn thành các phần công việc theo từng giai đoạn. Khi xong mỗi phần công việc, Nhà thầu báo cáo cho Chủ đầu tư và in ấn sản phẩm để gửi chủ đầu tư kiểm tra;

- Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc. Bất cứ tại giai đoạn nào, khi chủ đầu tư cần thiết đều có thể kiểm tra về tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc của Nhà thầu để giảm rủi ro cũng như có sự phối hợp cụ thể. Ngoài những báo cáo thường xuyên theo cam kết, Nhà thầu cũng không có quyền từ chối làm các báo cáo đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

- Đối với Kinh nghiệm của Nhà thầu yêu cầu Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu nêu tại tiểu mục 1, Kinh nghiệm và năng lực của Nhà thầu tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, chương III, E-HSMT.

- Đối với nội dung về nhân sự, để thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại các tiểu mục III. Nhân sự, tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, chương III, E-HSMT. Nhân sự Nhà thầu bố trí thực hiện gói thầu yêu cầu đảm bảo phù hợp với từng nội dung công việc và đảm bảo các nội dung sau:

+ Đối với nhân sự chủ chốt thuộc quản lý của Nhà thầu: Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh thuộc quyền quản lý của Nhà thầu, trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản công chứng để đối chứng;

+ Đối với các nhân sự không thuộc quản lý của Nhà thầu do Nhà thầu huy động thực hiện gói thầu phải nêu rõ lý do kèm hợp đồng nguyên tắc thuê chuyên gia.

- Đối với kinh nghiệm và nhân sự của Nhà thầu liên danh phải đảm bảo nhân sự được bố trí phù hợp với kinh nghiệm, nhân sự của từng thành viên trong liên danh tham dự thầu.

- Nhà thầu bố trí nhân sự thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 - Chương III.

### **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ, văn bản cần thiết theo đề nghị của Nhà thầu thực hiện gói thầu;

- Tổ chức nghiệm thu sản phẩm của Nhà thầu sau khi hoàn thiện sản phẩm;

- Thanh toán các công việc do nhà thầu tư vấn thực hiện theo nội dung nêu trong hợp đồng và kế hoạch vốn được cấp;

- Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp để phối hợp cùng Nhà thầu giải quyết các vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

- Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với Nhà thầu để thực hiện các nội dung công việc của gói thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.

