
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Giới thiệu về dự án:  

1.1 Quy mô công trình:  

- Dự án nhóm C. 

- Loại, cấp công trình chính: Công trình công nghiệp, cấp IV. 

+ Xây dựng mới 50 vị trí bao gồm: 30 vị trí dùng móng M1 và 20 vị trí dùng móng M2. 

Cột trồng mới sử dụng loại cột  PC.I-10-190-4.3. 

+ Kéo rải, lắp đặt mới 2462m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120mm2 và 478m cáp vặn xoắn 

AL/XLPE 4x95mm2. Lắp đặt lại 536m dây AV 4x120mm2. Di chuyển các hòm hộp công tơ và 

phụ kiện ở các cột cũ sang cột mới và các công việc khác. 

+ Thu hồi: Tháo dỡ các vị trí cột nằm trong phạm vi thu hồi. Tháo hạ, thu hồi 350m cáp 

VX 4x70mm2, 633m cáp VX 4x95mm2 và 1427m cáp VX 4x120 mm2. 

3.2. Giải pháp thiết kế 

a)  ĐZ 0,4kV sau TBA B. Cống Bún: 

- Xây dựng mới 14 vị trí bao gồm: 08 vị trí dùng móng M1 và 06 vị trí dùng móng M2. 

Cột sử dụng loại cột  PC.I-10-190-4.3. 

+ Điểm đầu: Cột số 1.4 (hiện có) đường dây 0,4kV sau TBA B. Cống Bún. 

+ Điểm cuối: Cột số 1.19 (hiện có) đường dây 0,4kV sau TBA B. Cống Bún. 

- Trồng mới thay thế các vị trí cột số 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.13 và cột số 1.17 sử 

dụng 01 cột bê tông ly tâm 10m. Các vị trí cột số 1.7; 1.12; 1.14; 1.15; 1.16 và cột số 1.18 sử 

dụng 02 cột bê tông ly tâm 10m, tất cả thuộc chủng loại cột PC.I-10-190-4.3. 

- Kéo rải, lắp đặt mới 1032m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120mm2 từ cột 1.4 đến cột 1.19. 

- Kéo rải, lắp đặt mới 91m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95mm2 tại các khoảng cột 1.7 đến 

cột 1.7/1.1 và từ cột 1.12 đến cột 1.12/1.1. 

- Di chuyển các hòm hộp công tơ và phụ kiện ở các cột cũ sang cột mới và các công việc 

khác. 

- Lắp đặt 18 bộ tiếp địa lặp lại (RLL) tại các vị trí cột trồng mới và 01 cọc R1C tại cột 1.7 

có tủ tụ bù. 

- Thu hồi toàn bộ các cột hiện trạng bao gồm cột, xà, phụ kiện và dây dẫn không sử dụng 

đoạn đường dây trên không 0,4kV sau khi di chuyển. 

b)  ĐZ 0,4kV sau TBA Phần Dương 1: 



- Xây dựng mới 24 vị trí bao gồm: 15 vị trí dùng móng M1 và 09 vị trí dùng móng M2. 

Cột sử dụng là chủng loại cột  PC.I-10-190-4.3. 

+ Điểm đầu: Cột số 1.2 (hiện có) đường dây 0,4kV sau TBA Phần Dương 1. 

+ Điểm cuối: Cột số 1.2.1.16 (hiện có) đường dây 0,4kV sau TBA Phần Dương 1. 

- Trồng mới thay thế các vị trí cột số 1.2.1.1; 1.2.1.3M; 1.2.1.5; 1.2.1.7; 1.2.1.7M; 

1.2.1.8; 1.2.1.9; 1.2.1.10; 1.2.1.13; 1.2.1.15; 1.2.1.16; 1.2.1.6/1.1, 1.2.1.6/1.2 1.2.1.11/1.1 và cột 

số 1.2.1.4 M sử dụng 01 cột bê tông ly tâm 10m. Các vị trí cột số 1.2; 1.2.1.4; 1.2.1.6; 1.2.1.11; 

1.2.1.12; 1.2.1.14; 1.2.1.16M; 1.2.1.6/1.2M và cột số 1.2.1.11/1.1M sử dụng 02 cột bê tông ly 

tâm 10m, tất cả thuộc chủng loại cột PC.I-10-190-4.3. 

- Kéo rải, lắp đặt mới 938m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120mm2 từ cột 1.2 đến cột 

1.2.1.16M, từ cột 1.2 đến cột 1.3 và từ cột 1.2.1.4 đến cột 1.2.1.4/1.1. 

- Kéo rải, lắp đặt mới 250m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95mm2 tại các khoảng cột 1.2.1.6 

đến cột 1.2.1.6/1.2M, từ cột 1.2.1.11 đến cột 1.2.1.11/1.1M , từ cột 1.2 đến cột 1.2.2.1 và từ cột 

1.2.1.14 đến cột 1.2.1.4M. 

- Lắp đặt lại 536m dây AV 4x120mm2 từ cột 1.2 đến cột 1.2.1.3. 

- Di chuyển các hòm hộp công tơ và phụ kiện ở các cột cũ sang cột mới và các công việc 

khác. 

- Lắp đặt 26 bộ tiếp địa lặp lại (RLL) tại các vị trí cột trồng mới và 01 cọc R1C tại cột 

1.2.1.9 có tủ tụ bù. 

- Thu hồi toàn bộ các cột hiện trạng bao gồm cột, xà, phụ kiện và dây dẫn không sử dụng 

đoạn đường dây trên không 0,4kV sau khi di chuyển. 

c) ĐZ 0,4kV sau TBA Phần Dương 3: 

- Xây dựng mới 12 vị trí bao gồm: 07 vị trí dùng móng M1 và 05 vị trí dùng móng M2. 

Cột sử dụng là chủng loại cột  PC.I-10-190-4.3. 

+ Điểm đầu: Cột số 1.3 (hiện có) đường dây 0,4kV sau TBA Phần Dương 3. 

+ Điểm cuối: Cột số 1.3.10 (hiện có) đường dây 0,4kV sau TBA Phần Dương 3. 

- Trồng mới thay thế các vị trí cột số 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6 1.3.8 và cột số 

1.3.7/1.1 sử dụng 01 cột bê tông ly tâm 10m. Các vị trí cột số 1.3; 1.3.3; 1.3.7; 1.3.9 và cột số 

1.3.10 sử dụng 02 cột bê tông ly tâm 10m, tất cả thuộc chủng loại cột PC.I-10-190-4.3. 

- Kéo rải, lắp đặt mới 492m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120mm2 từ cột 1.2 đến cột 1.4 và 

từ cột 1.3 đến cột 1.3.10. 

- Kéo rải, lắp đặt mới 136m cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95mm2 tại các khoảng cột 1.3.3 

đến cột 1.3.3/1.1, từ cột 1.3.7 đến cột 1.3.7/1.1 và từ cột 1.3.9 đến cột 1.3.9/1.1. 



- Di chuyển các hòm hộp công tơ và phụ kiện ở các cột cũ sang cột mới và các công việc 

khác. 

- Lắp đặt 13 bộ tiếp địa lặp lại (RLL) tại các vị trí cột trồng mới. 

- Thu hồi toàn bộ các cột hiện trạng bao gồm cột, xà, phụ kiện và dây dẫn không sử dụng 

đoạn đường dây trên không 0,4kV sau khi di chuyển. 

d. Phần thu hồi. 

- Thu hồi: 

+ Thu hồi 40 cột H, 09 cột BTLT. 

+ Tháo hạ, thu hồi 350m cáp VX 4x70mm2, 633m cáp VX 4x95mm2  và 1427m cáp VX 

4x120 mm2;  

+ Tháo hạ, thu hồi 15 bộ xà X2L-2KX. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời hạn hoàn thành: 180 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2 

Trong hồ sơ dự thầu, khi trình bày các nội dung về kỹ thuật thi công, biện 
pháp an toàn và bảo vệ môi trường, khả năng đáp ứng yêu cầu về máy móc, thiết bị 
thi công, biện pháp đảm bảo chất lượng, các nhà thầu cần phải căn cứ vào các yêu 
cầu nêu trong mục thông tin chuyên môn này để trình bày. Sự đầy đủ các nội dung 
theo yêu cầu là một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng và là cơ sở để xem 
xét về tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng. Những thông tin chuyên môn được nhà thầu 
trình bày trong hồ sơ dự thầu, cùng với nội dung khác của Hồ sơ dự thầu sẽ là một 
phần không thể thiếu được để hình thành hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu với chủ 
đầu tư. 

Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn lao 
động, quản lý chất lượng xây dựng ... của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Hệ 
thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được nêu dưới đây.  

Các nhà thầu khi trình bày chi tiết các công tác theo yêu cầu tiêu chuẩn trong 
hồ sơ mời thầu phải trích dẫn đúng tên các tiêu chuẩn cần tuân thủ cho từng công tác 
cụ thể.  

Đối với một số yêu cầu quan trọng nhà thầu trích dẫn cả những quy định cụ thể 
của tiêu chuẩn.  

Trên cơ sở những tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu cần phải 
xây dựng bộ tiêu chuẩn thi công - Nghiệm thu - Thí nghiệm cho toàn bộ gói thầu. Bộ 
tiêu chuẩn này nhà thầu có thể trình bày ngay trong Hồ sơ dự thầu hoặc tổng hợp 
trình Chủ đầu tư ngay sau khi trúng thầu. Số lượng các tiêu chuẩn qui phạm mà nhà 
thầu trình bày không ít hơn số lượng tiêu chuẩn ghi trong Hồ sơ dự thầu. Khuyến 



khích các nhà thầu trình bày bộ tiêu chuẩn thi công của gói thầu ngay trong hồ sơ dự 
thầu.Đây là yêu cầu bắt buộc để đánh giá đạt/không đạt tại khoản 5.1. “Biện pháp 
bảo đảm chất lượng công tác thi công” - Yêu cầu về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 
thuật. 

Một số tiêu chuẩn quy định chính được yêu cầu phải tuân thủ, cụ thể như sau:  

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình: 

- TCVN 9398: 2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu 

chung 

- TCVN 7722-2-3:2017: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố. 

- TCVN 4055: 2012 Tổ chức thi công công trình xây dựng. 

- TCVN 4447: 2012 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Công tác đất. 

- TCVN 4453: 1995 Quy trình thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê 

tông cốt thép toàn khối. 

- TCVN 7570: 2006 Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu cho bê tông và vữa (cát, đá). 

- TCVN 4506: 2012 Nước trộn bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 4085: 2011 Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9206: 2012 Lắp đặt thiết bị điện trong công trình – yêu cầu kỹ 

thuật. 

- TCVN 4519: 1998 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình, 

quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9377: 2012 Công tác hoàn thiện quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 2287-78 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động quy định cơ bản. 

- TCVN 9361: 2012 Công tác thi công và nghiệm thu nền móng. 

- TCVN 8228: 2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng tư nhiên.  

- QCVN 18: 2014/BXD quy chuẩn quốc gia về an toàn trong xây dựng . 

- QCVN 7: 2011/BKHCN  quy chuẩn quốc gia về thép làm cốt bê tông. 

- TCVN 4398: 2001 Tiêu chuẩn lấy mẫu thép và mẫu thử cơ tính các sản 

phẩm thép hình, thép thanh, thép tròn, thép tấm và thép ống. 



- TCVN 7572: 2006  Phương pháp thủ cốt liệu cho bê tông và vữa (cát, đá). 

- TCVN 1651: 2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn, thép thanh trơn. 

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu: 

TCVN 9115 : 2019 

- TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm 

thu. 

- TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, 

giám sát chất lượng quá trình thi công. 

- TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng. 

- TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và 

nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. 

- TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và 

nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng. 

- TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân công, máy móc, thiết bị, vật tư để thi 

công đúng tiến độ công trình. Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật đủ năng lực, 

trình độ chuyên môn để quản lý chất lượng công trình. 

- Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Trong quá trình tổ chức thi công Nhà thầu phải tiến hành đo đạc kiểm tra 

cao độ, kích thước hạng mục và phải thông báo cho chủ đầu tư trước 24 giờ để 

cùng tham gia. Nếu chủ đầu tư hay Tư vấn giám sát không tham dự thì thông báo 

cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động trong công việc, nếu chủ đầu tư hay Tư 

vấn giám sát không dự mà không thông báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương 

kiểm tra và cho tiến hành thi công hạng mục kế tiếp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian 

dối trong việc kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, chủ đầu tư hay Tư vấn giám sát phát 

hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn bị lập biên bản để khắc phục sai 

phạm này. Nếu Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn xây dựng, tiêu 

chuẩn xây dựng, sử dụng số liệu, tài liệu không hợp lệ trong hoạt động xây dựng 



thì bị xử phạt theo quy định hiện hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng. 

- Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc giám sát tác giả có quyền kiểm tra, đo 

đạc, thí nghiệm bất kỳ lúc nào nếu có nghi ngờ về chất lượng và kích thước công 

trình hoặc trước khi nghiệm thu một hạng mục công việc. 

- Các chi phí kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm liên quan đến chất lượng công 

trình do Nhà thầu tự thực hiện hoặc do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc giám sát 

tác giả cũng như các ngành chức năng yêu cầu đều do Nhà thầu chịu trách nhiệm. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

- Các loại vật liệu, vật tư trước đưa vào công trường phải được sự đồng ý của 

Tư vấn giám sát và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thử nghiệm đạt yêu cầu 

theo thiết kế. 

- Các cấu kiện bán thành phẩm phải có xuất xứ rõ ràng, hồ sơ quản lý chất 

lượng, bảo đảm yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt. 

- Máy móc thiết bị thi công phải được kiểm định đánh giá đảm bảo chất 

lượng, an toàn và đúng chủng loại theo yêu cầu để thi công công trình; Các thiết bị 

phi được mua bảo hiểm suốt trong quá trình thi công. 

Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát có quyền lập biên bản, yêu cầu Nhà thầu và 

cán bộ điều hành thi công đưa ra khỏi công trình những vật liệu, máy móc thi công 

kém chất lượng, kể cả cán bộ điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất 

lượng thi công công trình. 

- Các loại vật tư đưa vào thi công phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo yêu 

cầu thiết kế và hồ sơ trúng thầu được duyệt. 

- Tất cả các loại vật tư và bán thành phẩm đều phải ghi rõ thương hiệu và 

nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ về chất lượng nộp cho chủ đầu tư trước khi đưa vào 

thi công để chủ đầu tư có cơ sở đánh giá và kiểm tra. 

- Nếu trong quá trình theo dõi kiểm tra phát hiện chất lượng vật tư, vật liệu 

hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt 

để và kịp thời thống nhất với chủ đầu tư cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về 

biện pháp sửa chữa, về chất lượng và khôí lượng công việc đã làm. 

- Xi măng: Các tiêu chuẩn áp dụng cho xi măng trước khi đưa vào xây dựng 

công trình: 



TT Ký hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

 Các vấn đề chung  

 TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 

 TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây 
dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa 

 TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung 

 TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 
chức thi công 

 TCVN 4473:2012 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa 

 TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản 

 TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản 

 TCVN 9259-1:2012 
(ISO 3443-1:1979) 

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên 
tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật 

 TCVN 9259-8:2012 
(ISO 3443-8:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám 
định về kích thước và kiểm tra công tác thi công 

 TCVN 9261:2012 
(ISO 1803:1997) 

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ 
chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ 

 TCVN 9262-1:2012 
(ISO 7976-1:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo 
kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – 
Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo 

 TCVN 9262-2:2012 
(ISO 7976-2:1989) 

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo 
kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - 
Phần 2: Vị trí các điểm đo 

 TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công 

 TCVN 6260 : 2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật 

 Công tác trắc địa  

 TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu 
chung 

 TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công 
trình 

 Công tác đất, nền, 
móng 

 

 TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu 

 TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu 

 Bê tông cốt thép  



toàn khối 

 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy 
phạm thi công và nghiệm thu. 

 TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren 

 TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

 TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời 
gian đông kết 

 TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá 
chất lượng và nghiệm thu 

 TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu 

 TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 
tác bảo trì 

 TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ 
thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng 
ẩm 

 TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả 
năng cốt thép bị ăn mòn 

 TCVN 7570:2006  Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật 

 TCVN 4506 : 2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật 

 TCVN 3015 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng - lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng 
mẫu thử 

 Bê tông cốt thép 
lắp ghép 

 

 TCVN 9115 : 2019; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công 
và nghiệm thu 

 Bê tông cốt thép 
lắp ghép và ứng 
lực trước 

 

 TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công 
và nghiệm thu 

 TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép 

 Kết cấu thép  

 TCVN 5017-1:2010 
(ISO 857-1:1998) 

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các 
quá trình hàn kim loại 

 TCVN 5017-
2:2010  

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các 
quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ 



(ISO 857-2:1998) liên quan 

 TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương 
pháp thử 

 TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm 
thu 

 TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, 
giám sát chất lượng quá trình thi công 

 Kết cấu gạch đá, 
vữa xây dựng 

 

 TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

 TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng 

 TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 
thử 

 Công tác hoàn 
thiện 

 

 TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây 
dựng 

 TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

 TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng 

 TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật 

 Cấp thoát nước  

  TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật 

  TCVN 6250:1997 Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước 
– Hướng dẫn thực hành lắp đặt. 

  TCXD 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống 
cung cấp nước 

 an toàn lao động, 
vệ sinh môi 
trường, phòng 
chống cháy nổ 

 

 TCVN 4308 – 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

 TCVN 3985 – 1999 Tiếng ồn - Mức độ cho phép tại các vị trí lao động 

 TCVN 4086 – 1995 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung 



 TCVN 3254 – 1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung 

 TCVN 3255 - 1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung 

 TCVN 3146 - 1986 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn 

 TCVN 4244 - 1986 Qui phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng 

 

- Cốt thép các loại: Tất cả cốt thép đều phải tuân theo TCVN 1651: 2008. 

*Bảng chủng loại vật tư tham khảo: 

TT TÊN VẬT LIỆU CHỦNG LOẠI GỢI Ý 

1 Cát vàng  Sông Hồng/Sông Luộc hoặc tương đương 

2 Đá 1x2, đá 4x6 , đá hộc  Kiện Khê – Hà Nam/hoặc tương đương 

3  Ximăng P40  
Hoàng Thạch (hỗn hợp)/ Insee hoặc tương 

đương  

4  Thép các loại  
Thép Thái Nguyên / Hòa Phát hoặc tương 

đương 

5 Gạch không nung  

6 Ống PVC các loại Bình Minh hoặc tương đương 

7 Thép hộp Hoa Sen hoặc tương đương 

 

* Khái niệm “tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có 

tính năng sử dụng là tương đương với vật tư đã nêu. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công (bố trí kho, bãi tập kết vật tư vật liệu, nguồn 

điện, nước, giao thông, hàng rào thi công…) 

- Thi công móng cột điện 

- Thi lắp dựng cột điện, tiếp địa 

- Thi công xà xứ, lắp đặt đường dây. 

- Thi công lắp đặt hộp công tơ 



- Đánh số cột, hoàn thiện, đấu nối 

Nhà thầu có thể tổ chức thi công trình tự hoặc song song nhưng phải đảm 

bảo về mặt kỹ thuật và tính khả thi. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

Các thiết bị sau khi được lắp đặt phải tiến hành vận hành thử nghiệm theo 

hướng dẫn quy định trong từng thiết bị và theo các tiêu chuẩn hiện hành trước khi 

nghiệm thu. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 

- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng (về công tác phòng chống 

cháy nổ). 

- Trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong công trường và các vùng lân 

cận. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh 

- Vệ sinh công trường 

- Vệ sinh ăn ở cho công nhân tại công trường. 

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật 

liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định. Các hố móng phải được san lấp 

và vệ sinh sạch sẽ. đặc biệt chú ý các vị trí hô móng đã đào nhưng chưa dựng cột 

phải có biển báo hoặc san lấp tạm sau khi đã đổ móng. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong 

quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết 

bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn 

dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công 

nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày 

nghiệm thu đóng điện 3 ngày. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho 

chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao 

động khi lắp đặt thiết bị, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 



- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản 

trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần 

với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền 

bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói 

thầu. 

- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn 

lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây 

dựng - 1996. 

- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn 

và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 

89, an toàn nổ TCVN 3255 - 86 trong quá trình thi công. 

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường. 

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, 

phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. 

Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở 

tại. 

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những 

chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc 

này. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng 

để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an 

toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước 

đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng 

như của tư đều phải phòng bị trước. 

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 

nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp 

nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu 

mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết 

luận. 

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên 

cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ 

tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để 

chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra. 



- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo 

thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi 

tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong 

hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ 

giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới 

bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội. 

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ 

sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại 

nguyên trạng. 

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các 

vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa 

ngay ra khỏi công trình trong từng ngày. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công 

và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý 

theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa 

sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu 

như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải 

thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm. 

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, 

dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên 

của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện 

trường. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những 

quy đinh pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô 

nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và 

những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu 

hách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan 

tới Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công 

di lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm. 

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách 

nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên 

của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý 



kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu 

phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường. 

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo 

thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được 

uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất 

lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu 

phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường. 

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ 

vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế 

thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác. 

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định 

hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thầm quyền. 

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình 

thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. 

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện 

an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và 

giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991. 

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

* Xử lý tại nạn lao động 

- Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo 

cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết 

mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức và nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu: 

- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại hiện trường (kỹ thuật, hành chính kế 

toán, chất lượng, vật tư thiết bị máy móc, an toàn, môi trường). 



- Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường. 

- Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường. 

- Bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền cho cán bộ chủ chốt tại công 

trường. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu 

bao gồm: 

- Tổ chức mặt bằng công trường 

- Bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công:  

- Các kho chứa 

- Biện pháp tổ chức thi công  

- Biện pháp cắt điện để thi công 

- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công. 

- Công tác thi công lắp đặt vật tư, thiết bị đấu nối công trình 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng 

bao gồm: 

- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, 

tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. 

- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu. 

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. 

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình 

- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán  

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị. 



- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với quá trình vận chuyển, nâng hạ vật tư thiết 

bị. 

- Biện pháp an toàn đối với khu vực thi công trong và ngoài công trường. 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

 


