
  Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn 

giao thông công trình: Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông cầu Trắng, Hà Đông. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

 2. Quy mô đầu tư: 

Sửa chữa hư hỏng khe co giãn, hư hỏng mặt đường bê tông nhựa, các kết cấu 

trên cầu và hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông đồng bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT.  

3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 75 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo 

tổng thời gian thi công không quá 75 ngày kể từ ngày khởi công công trình. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

 Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình; 

 Toàn bộ công tác xây lắp phải thực hiện đúng các Tiêu chuẩn xây dựng hiện 

hành. 

 Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu cảu hồ sơ bản vẽ thiết vẽ thiết kế kỹ 

thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành. 

 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

 2.1. Yêu cầu chung:  

 Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

 Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và nhân 

lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc tại 

công trường. 



 Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng 

chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo 

các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong 

giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm 

tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh 

môi trường... 

 Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn 

lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công 

 Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức  thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối ưu về 

chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công. 

 Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước 

khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình 

thi công. 

 Đảm bảo thu, thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô 

ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của 

Nhà nước và của địa phương. 

 2.2. Lối ra vào công trường 

 Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn 

các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ. 

 2.3. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường: 

 Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra 

vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu 

thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, 

hiện trạng của công trường gây nên. 

 Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong 

quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại 

phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh). 

 2.4. Dọn sạch mặt bằng: 



 Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng 

phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi 

hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn 

sinh ra trong thi công. 

 2.5. Định vị: 

 Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở 

các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về 

độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp 

với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc. 

 Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi 

công. 

 Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và 

vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc 

liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào. 

 2.5. Sai số cho phép: 

 Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho 

phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành. 

 Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định 

vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên. 

 2.6.Cấu kiện hỏng và sai vị trí:  

  Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi 

là “lỗi” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí. 

  Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗi”. 

Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh 

phí. 

 2.7. Bảo hành khả năng của cấu kiện:  

 Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. 

Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu 

này và  các quy định hiện hành. 

 2.8. Bản vẽ hoàn công:  



 Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn 

công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và 

phải có đầy đủ nội dung: 

 - Kích thước hình học theo thiết kế. 

 - Độ sai lệch của tim trục theo hai phương. 

- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những 

thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

 3.1.Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: 

Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu 

cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) 

theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu. 

Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi 

trong tiên lượng mời thầu. 

 Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm 

tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm 

cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần 

thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình. 

 Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy 

phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải 

đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

 3.2.Yêu cầu về máy móc, thiết bị : 

 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết bị phụ trợ 

và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy 

đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại, 

chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ.  

 Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự 

phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình . 

 4.Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt : 

4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm 

các nội dung sau: 



a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho 

mỗi giai đoạn chính của công trình; 

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định  

c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự 

kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, 

công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn 

chính. 

4.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng 

này được chủ đầu tư chấp thuận. 

4.3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công 

chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu 

nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm 

trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này 

sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này 

được trình. 

4.4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không 

thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi 

công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào. 

  5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn : 

 Đối với công trình đường bộ phải thử nghiệm và kiểm tra theo quy định trước 

khi đưa vào sử dụng.  

  6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ : 

Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho 

tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra 

- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại công 

trường. 

- Tổ chức nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và được diễn tập đảm bảo 

yêu cầu phòng cháy chữa cháy trên công trường. 

 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh 

hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do làm ảnh 



hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu gây ra. 

- Đối với phế thải cào bóc bê tông nhựa cũ, nhà thầu phải vận chuyển về bãi 

đổ quy định: Bãi đổ trên tại Dải đất lưu không trên tuyến Đại lộ Thăng Long Km 

22+180, xã Ngọc Liệp huyện Quốc Oai hoặc Nhà hạt Bắc Thăng Long - Nội Bài, lý 

trình Km10+120 đường Võ Văn Kiệt và nút giao QL18 huyện Sóc Sơn) hoặc các 

bãi đổ khác được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

 8. Yêu cầu về an toàn lao động 

 - Phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động. 

 - Có nội quy về an toàn lao động cho người và thiết bị.  

 - Tổ chức học tập nội quy cho tất cả các đối tượng tham gia công trình. 

 - Có trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định. 

 9.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

 Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết 

bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu 

Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ 

chốt được đề cập tại HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc 

sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận 

việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng 

lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các 

cán bộ được liệt kê trong danh sách. 

Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên 

trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng 

nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối 

liên hệ nào với công việc trong hợp đồng. 

 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

            Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho 

từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công chi tiết đúng tiến độ đề ra. 

 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

 Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tất cả 

các cán bộ giám sát phải Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, có ít nhất 02 

năm kinh nghiệm.  



 IV. Các bản vẽ 

 (Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin 

PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống). 

 


