

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

#### 3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1.1. Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị được quy định tại Phần III, Chương V – E-HSMT	Có bảng kê vật tư, thiết bị có nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu rõ ràng, đầy đủ theo danh mục	<b>Đạt</b>
	Có $\geq 01$ loại vật tư, thiết bị không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
3.1.2. Mức độ đáp ứng của vật tư, thiết bị được quy định tại Phần III, Chương V – E-HSMT	Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc cam kết cung cấp vật tư, thiết bị của đơn vị cung cấp kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương	<b>Đạt</b>
	Có $\geq 01$ loại vật tư, thiết bị không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
3.1.3. Biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị cho thi công công trình	Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.	<b>Đạt</b>
	Không có hoặc có Giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

#### 3.2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	<b>Đạt</b>

<p>nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo an toàn giao thông, Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công</p>	<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p>	<p><b>Không đạt</b></p>
<p>3.2.2. Biện pháp cho công tác chuẩn bị thi công</p>	<p>Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng đối với từng hạng mục thi công</p>	<p><b>Đạt</b></p>
	<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không đầy đủ hạng mục thi công</p>	<p><b>Không Đạt</b></p>
<p>3.2.3. Hệ thống tổ chức: Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công</p>	<p>Có sơ đồ, mô tả đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công theo yêu cầu của HSMT. Thuyết minh sơ đồ có đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc</p>	<p><b>Đạt</b></p>
	<p>Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, bố trí nhân sự, tổ đội thi công, hoặc không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công</p>	<p><b>Không Đạt</b></p>
<p>3.2.4. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể</p>	<p>Có trình tự thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</p>	<p><b>Đạt</b></p>
	<p>Không có hoặc có trình tự thi công nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</p>	<p><b>Không đạt</b></p>
<p>3.2.5. Biện pháp tổ chức thi công chi tiết</p>	<p>Có biện pháp thi công các hạng mục công trình (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</p>	<p><b>Đạt</b></p>
	<p>Biện pháp thi công các hạng mục công trình (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</p>	<p><b>Không đạt</b></p>

3.2.6. Tính hợp lý và khả thi của biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Nhà thầu đưa ra biện pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý và khả thi các hạng mục; Nhà thầu đưa ra biện pháp tổ chức thi công tương đối đầy đủ, tương đối hợp lý và tương đối khả thi các hạng mục	<b>Đạt</b>
	Nhà thầu đưa ra biện pháp tổ chức thi công không đầy đủ, hoặc biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi của các hạng mục.	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

### 3.3. Tiến độ thi công:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
3.3.1. Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết và phù hợp với thời gian sớm nhất - muộn nhất theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu	<b>Đạt</b>
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày và không phù hợp với thời gian sớm nhất - muộn nhất theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu	<b>Không đạt</b>
3.3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. c) Giữa huy động vật tư, vật liệu, thiết bị chính và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a, b và c.	<b>Đạt</b>
	Đề xuất không đủ 3 nội dung a, b và c.	<b>Không đạt</b>
3.3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý gồm: Biểu đồ tiến độ nhân công; Biểu đồ tiến độ máy thi công; Biểu đồ tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu và thiết bị chính khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	<b>Đạt</b>
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Thiếu một	<b>Không đạt</b>

	trong ba biểu đồ sau: Biểu đồ tiến độ nhân công; Biểu đồ tiến độ máy thi công; Biểu đồ tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu và thiết bị chính.	
<b>Kết luận</b>	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

### 3.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
3.4.1 Biện pháp bảo đảm chất lượng	<p>Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biện pháp quản lý chất lượng các công tác thi công chính;</li> <li>- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm;</li> <li>- Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công;</li> <li>- Biện pháp quản lý hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán.</li> </ul>	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.	<b>Không đạt</b>
3.4.2 Quản lý chất lượng vật tư.	Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu; Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu	<b>Đạt</b>
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ các mục nêu trên	<b>Không Đạt</b>
3.4.3 Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công cho các hạng mục.	Có biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp đảm bảo chất lượng nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	<b>Không đạt</b>
3.4.4 Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, hàng hóa, công trình	Có biện pháp khả thi hoặc tương đối khả thi	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp hoặc các biện pháp	<b>Không đạt</b>

khi mưa bão.	không khả thi	
<b>Kết luận</b>	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

### 3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
3.5.1 An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động (bao gồm cả công tác huấn luyện) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nhà thầu phải có cam kết tất cả cán bộ kỹ thuật và công nhân trước khi thi công phải được huấn luyện về an toàn lao động theo quy định.	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp an toàn lao động (bao gồm cả công tác huấn luyện) hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nhà thầu không có cam kết tất cả cán bộ kỹ thuật và công nhân trước khi thi công phải được huấn luyện về an toàn lao động theo quy định.	<b>Không đạt</b>
3.5.2 Phòng cháy, chữa cháy		
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy (bao gồm cả công tác huấn luyện) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy (bao gồm cả công tác huấn luyện) hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	<b>Không đạt</b>
3.5.3 Vệ sinh môi trường		
Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: Tiếng ồn; Bụi và khói; Rung; Kiểm soát nước thải; Kiểm soát rác thải, vệ sinh.	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	<b>Không đạt</b>

	trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
<b>Kết luận</b>	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

### 3.6. Bảo hành, bảo trì và Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
3.6.1 Bảo hành, bảo trì		
Bảo hành, bảo trì	Có đề xuất thuyết minh và thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng	<b>Đạt</b>
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp	<b>Không đạt</b>
3.6.2 Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu		
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ ngày 01/01/2022 đến nay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	<b>Đạt</b>
	Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã thực hiện Biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục E-CDNT 18.2 Chương II của E-HSMT	<b>Chấp nhận được</b>
	Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.	<b>Đạt</b>
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	<b>Không đạt</b>

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo