
 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Phải có chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp 

với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và 

phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, 

phê duyệt, đối với trường hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về 

xuất xứ hàng hóa, cụ thể: 

Vật tư, máy móc, thiết bị phải có chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp 

với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và 

phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, cụ 

thể: 

- Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu: 

  + Nhà thầu phải trình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu 

tất cả các vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Các vật liệu 

chính như sắt thép, xi măng, gạch, đá… phải có chứng chỉ của nhà sản 

xuất.  

  + Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo hồ sơ dự 

thầu và bản vẽ thiết kế, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được 

đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật 

liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ 

các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt 

Nam cấp, vật tư thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng 

ý của tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản. 

  + Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu nhà thầu phải trình các tài liệu C/O, 

C/Q cho Chủ đầu tư, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của 

Kỹ sư giám sát thì thiết bị, vật tư nhập khẩu phải được kiểm định theo 

quy định hiện hànhchứng nhận của cơ quan độc lập. 

  + Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều 

nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo theo tiêu 

chuẩn thiết kế và hồ sơ mời thầu.  

  + Vật liệu khác: phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu 

của hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 

phải phù hợp và đồng bộ với các vật liệu chính. 

  + Danh mục vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình theo biên bản 

thương thảo hợp đồng. 

- Yêu cầu đối với máy móc, thiết bị: 

  + Nhà thầu phải huy động và sử dụng các thiết bị đã kê khai trong hồ sơ 

dự thầu hoặc đã bổ sung để thực hiện công trình (khi được chủ đầu tư 

chấp thuận). Chủ đầu tư chỉ chấp thuận đề xuất thay thế thiết bị trong 

trường hợp thiết bị thay thế là tương đương hoặc cao hơn so với đề xuất 

trong hồ sơ dự thầu hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình, đảm bảo đúng 

quy định. 



 

  + Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. 

Khi được đưa tới công trình, thiết bị của nhà thầu phải dùng riêng cho 

việc thi công công trình. Nhà thầu không được di chuyển ra khỏi công 

trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào nếu không được sự đồng ý 

của chủ đầu tư. Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý của chủ đầu 

tư đối với các xe cộ vận chuyển vật tư, thiết bị hoặc nhân lực của nhà 

thầu ra khỏi công trường. 

E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: _____ [căn cứ tính chất và yêu cầu của 

gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này phù hợp với pháp luật về xây 

dựng. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng 

chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện 

hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán 

có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày 

nhất định kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu 

cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với 

quy định của pháp luật]. 

Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng phương thức chuyển khoản, cụ 

thể: 

- Số lần thanh toán: Việc thanh toán được chia làm 04 lần sau khi 

nhà thầu hoàn thành các công việc và thỏa thuận theo hợp đồng và được 

chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng 

hoặc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

- Giai đoạn thanh toán: Hai bên thoả thuận về phương thức thanh 

toán theo giai đoạn hoàn thành trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành 

với mức giá đã ký. Chủ đầu tư sẽ thanh toán giá trị khối lượng giai đoạn 

cho nhà thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, cân đối tạm giữ tiền bảo 

hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng với mức tiền bảo hành tối thiểu 

là 5% giá trị hợp đồng tương ứng với mỗi lần thanh toán, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác. 

- Thời điểm và thời hạn thanh toán 

+ Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu trong vòng 30 ngày làm 

việc, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà 

thầu. 

+ Trường hợp chủ đầu tư thanh toán không đúng thời hạn và không 

đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường cho nhà thầu 

theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

- Hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán 

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn 

thanh toán có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn 

(nếu có) và đại diện Bên nhận thầu. 

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn 

thanh toán có xác nhận của đại diện chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư vấn 

(nếu có) và đại diện nhà thầu; 



 

+ Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài 

phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết có xác nhận 

của đại diện chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện nhà 

thầu; 

+ Đề nghị thanh toán của nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị 

khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc 

phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong 

giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện chủ 

đầu tư và đại diện nhà thầu 

- Thanh toán tiền bị giữ lại 

+ Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho 

nhà thầu khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh 

toán và khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy 

định. 

+ Trường hợp chủ đầu tư chi trả tiền giữ lại trong thời hạn bảo hành 

công trình thì nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh bảo hành được 

một tổ chức tính dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị cho 

đến hết thời gian bảo hành. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: [ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa 

phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng]. 

a). Về tiến độ, thời gian thực hiện:  

Nhà thầu vi phạm về thời hạn thực hiện Hợp đồng mà không do sự 

kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu bị 

chấm dứt hợp đồng và bị phạt với giá trị phạt 12% giá trị hợp đồng phần 

vi phạm, không được hoàn trả giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, bị 

công khai thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng và đăng tải trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Nếu chỉ huy trưởng công trường bị phê bình quá 02 lần bằng văn 

bản của Chủ đầu tư thì Nhà thầu sẽ phải thay thế chỉ huy trưởng khác và 

phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực 

tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất. 

Nhà thầu vi phạm về tiến độ thi công các hạng mục mà không do 

sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu 

bị phạt 0,2% giá trị khối lượng công việc còn lại theo hợp đồng phần vi 

phạm cho mỗi ngày chậm hoàn thành hạng mục so với ngày hoàn thành 

theo quy định trong hợp đồng hoặc ngày hoàn thành đã được gia hạn. 

Tổng giá trị phạt tối đa không quá 12% giá trị hợp đồng phần vi phạm. 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Nhà thầu có vi phạm về 

tiến độ thi công chi tiết, Chủ đầu tư sẽ có văn bản phê bình, đôn đốc nhà 

thầu (không quá 03 lần) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trường hợp nhà 

thầu vẫn không đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ điều 

chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thi công mà không cần sự 



 

đồng ý của nhà thầu. Tùy theo mức độ sẽ bị xử lý như sau: 

- Vi phạm lần đầu: Sau 10 ngày kể từ khi xác định việc Nhà thầu vi 

phạm tiến độ, Chủ đầu tư ra thông báo phê bình Nhà thầu, đồng thời yêu 

cầu Nhà thầu có cam kết khắc phục. 

- Vi phạm lần thứ 2: Sau 10 ngày kể từ khi xác định việc vi phạm 

tiến độ lần thứ 2, Chủ đầu tư có văn bản khiển trách và yêu cầu Nhà thầu 

ký văn bản cam kết với các nội dung sau: 

+ Cam kết nếu không thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu 

cầu của Chủ đầu tư sẽ bị cắt chuyển một phần Hợp đồng để giao cho Nhà 

thầu phụ bổ sung do Chủ đầu tư lựa chọn hoặc cho thành viên liên danh 

thi công đạt tiến độ. 

+ Trong trường hợp phải điều chuyển khối lượng, nếu đơn giá 

trúng thầu thấp hơn đơn giá của Nhà nước lập tại thời điểm cắt chuyển thì 

đơn giá giao cho Nhà thầu phụ bổ sung được tính theo quy định của Nhà 

nước tại thời điểm cắt chuyển Hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu 

tư sẽ trình cấp có thẩm quyền duyệt dự toán phần khối lượng điều chuyển 

theo đơn giá mới để làm cơ sở thực hiện. Toàn bộ chi phí tăng thêm so 

với đơn giá trúng thầu Nhà thầu chính phải chịu. 

+ Chủ đầu tư được quyền thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ đối 

với các khối lượng công việc điều chuyển. 

- Vi phạm tiến độ lần 3: Sau 10 ngày kể từ khi xác định Nhà thầu vi 

phạm tiến độ từ lần thứ 3 trở đi, ngoài việc tiếp tục bị xử lý điều chuyển 

khối lượng Hợp đồng của Nhà thầu như đã nêu trên, Chủ đầu tư sẽ đánh 

giá về năng lực thực tế của Nhà thầu để xem xét việc xử lý chấm dứt Hợp 

đồng và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.  

Nếu Nhà thầu vi phạm tiến độ từ 3 lần trở lên hoặc yếu kém về 

năng lực không đáp ứng yêu cầu thực hiện Hợp đồng thì Chủ đầu tư làm 

các thủ tục chấm dứt và thanh lý Hợp đồng. Nhà thầu không được hoàn 

trả giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, bị công khai thông tin về kết quả 

thực hiện hợp đồng và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

b. Về chất lượng thi công, thiết bị bị cơ quan chuyên môn kết luận 

không đạt theo hồ sơ thiết kế và nhà thầu cố tình làm sai so với thiết kế 

được duyệt: phạt 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi lần vi phạm nhưng tổng 

số tiền phạt không quá 1% giá trị hợp đồng, đồng thời nhà thầu có trách 

nhiệm phải làm lại cho đến khi đạt yêu cầu về chất lượng. Khi tổng số 

tiền phạt được xác định lên đến 1% giá trị hợp đồng thì Chủ đầu tư có 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, bị công khai thông tin 

về kết quả thực hiện hợp đồng và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

c. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra sự cố về môi trường 



 

và các sự cố khác hoặc có tổn thất về người và tài sản do lỗi của nhà thầu 

gây ra thì nhà thầu phải chịu phạt với số tiền là 1% giá trị hợp đồng cho 

mỗi lần xảy ra sự cố hoặc tổn thất, đồng thời nhà thầu phải chịu toàn bộ 

chi phí để khắc phục. 

d. Mức phạt tối đa: Không vượt quá 12% giá trị phần Hợp đồng bị 

vi phạm. 

e. Ngoài mức phạt nêu trên, nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại 

cho Chủ đầu tư và bên thứ ba (nếu có) theo quy định tại Khoản 3 Điều 

146 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và pháp luật có 

liên quan. 

f. Các trường hợp khác: 

- Nhà thầu thuê nhà thầu phụ mà không có sự chấp thuận của Chủ 

đầu tư: Trong trường hợp này Nhà thầu sẽ bị đình chỉ chấm dứt thực hiện 

hợp đồng và xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Vi phạm kỹ thuật và chất lượng thiết bị: Nếu Nhà thầu lắp đặt 

thiết bị không đảm bảo quy trình, quy phạm yêu cầu kỹ thuật và chất 

lượng trong xây dựng sẽ phải bồi thường mọi tổn thất cho việc sửa chữa 

lại (giá trị bồi thường theo thực tế phát sinh) và phải chịu phạt thêm 10% 

giá trị phần hợp đồng bị vi phạm chất lượng. Tổng số tiền phạt không quá 

12% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

- Vi phạm không nộp hồ sơ quản lý chất lượng cho mỗi kỳ nghiện 

thu thanh toán khối lượng và quyết toán: Nếu Nhà thầu chậm nộp hồ sơ 

vượt quá 20 ngày thì Nhà thầu sẽ bị phạt 100 triệu đồng và sẽ bị phạt tiếp 

theo mức 10 triệu đồng cho mỗi tuần chậm trễ tiếp theo. Nếu Nhà thầu 

không nộp phạt thì Chủ đầu tư sẽ khấu trừ trực tiếp vào khoản tạm giữ lại. 

Khoản tiền bị phạt nêu trên, Chủ đầu tư sẽ nộp vào Ngân sách nhà nước. 

- Ngoài các khoản trên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư 

và Nhà thầu phải tuân thủ các quy định tại khoản 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 điều 131, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 

2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Áp dụng ________ [ghi "áp dụng" hoặc "không 

áp dụng"]. 

Trường hợp "áp dụng", quy định nội dung cụ thể về thưởng hợp 

đồng theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng sớm 

hơn so với thời hạn quy định trong hợp đồng này, mang lại hiệu quả kinh 

tế cho Chủ đầu tư thì cứ mỗi 03 tháng hoặc sau khi nghiệm thu hoàn 

thành Chủ đầu tư sẽ thưởng cho Nhà thầu 20% giá trị hiệu quả mang lại 



 

trên mỗi 01 tháng và mức thưởng tối đa không quá 20% giá trị phần hợp 

đồng làm lợi. 

Mức thưởng thưởng cho nhà thầu và số tiền thưởng tối đa được xác 

định cụ thể sau khi xác định giá trị hiệu quả kinh tế mang lại sớm so với 

thời hạn quy định trong hợp đồng. 

Tuy trường hợp cụ thể và hiệu quả kinh tế mang lại của dự án, Chủ đầu 

tư sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét và có hình thức khen thưởng cho 

nhà thầu khi nhà thầu thi công công trình đạt yêu cầu về chất lượng và 

hoàn thành sớm hơn so với tiến độ mà nhà thầu đã cam kết trong hợp 

đồng. 

 E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: Nhà thầu thi công có trách nhiệm hoàn 

thành và bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư và bàn giao công 

trình cho chủ đầu tư trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng đã ký kết, 

đảm bảo tiến độ, chất lượng và sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của gói 

thầu ________ [ghi thời gian bàn giao công trình]. 

E-ĐKC 48.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Bản vẽ hoàn công là một phần của hồ 

sơ hoàn công và cần được lập bởi nhà thầu thi công, sau đó được các bên 

liên quan ký xác nhận, bản vẽ hoàn công cần được lập ngay sau khi một bộ 

phận hoặc hạng mục công trình được hoàn thành. Nhà thầu phải nộp cho 

chủ đầu tư bản vẽ hoàn công trước trước khi hạng mục/công trình được 

đưa vào nghiệm thu chính thức. Các bộ phận công trình bị che khuất (như 

kết cấu ngầm, hệ thống điện nước âm tường) phải được đo đạc và lập bản 

vẽ hoàn công trước khi tiếp tục thi công phần khác để đảm bảo tính chính 

xác.________ [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công]. 

E-ĐKC 48.2 Số tiền giữ lại: Khoản tiền này dùng để bảo vệ chủ đầu tư, đảm bảo nhà 

thầu sẽ thực hiện trách nhiệm sửa chữa các khuyết tật hoặc lỗi có thể phát 

sinh trong thời gian bảo hành theo quy định của hợp đồng và chủ đầu tư 

có quyền giữ lại khoản này cho đến khi hết thời hạn bảo hành. Số tiền giữ 

lại sẽ được xác định cụ thể khi ký kết hợp đồng tương đương 5% giá trị 

hợp đồng. khoản 158.100.000 đồng__________ [ghi số tiền giữ lại]. 

E-ĐKC 

56.1(a) 

Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 30_______ [ghi thời 

hạn nhà thầu nộp hồ sơ quyết toán công trình] ngày kể từ ngày nhận 

được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo 

quy định của hợp đồng. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


