

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng hạng mục  
“Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên”” - Dự án NH.09B**

## THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Văn bản số 438/VPCP-KTTH ngày 05/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng và phát triển Nhà máy in tiền Quốc gia giai đoạn 2009 - 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 01/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Dự án NH.09B vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-NHNN.m ngày 30/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-NHNN ngày 08/5/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-NHNN ngày 06/12/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng một số hạng mục công trình đợt 2; dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 7 gói thầu thuộc một số hạng mục công trình đợt 2 - Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-NHNN ngày 20/10/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-NHNN ngày 06/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt tổng dự toán xây dựng công trình - Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-NHNN ngày 07/5/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kiện toàn lại Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển và mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia giai đoạn 2009 - 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-NHNN ngày 31/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-NHNN ngày 06/02/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hạng mục “Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên” - Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-NHNN ngày 15/4/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công xây dựng hạng mục “Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên”” - Dự án NH.09B;*

*Căn cứ Quyết định số 174/2026/QĐ-CDS ngày 17/4/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng COTANA về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu “Thi công xây dựng hạng mục “Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên”” - Dự án NH.09B;*

*Xét đề nghị tại (i) Tờ trình số 29.4/2026/TCG ngày 29/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng COTANA về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng hạng mục “Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên”” - Dự án NH.09B và (ii) Báo cáo số 259/QLDA ngày 29/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (Ban QLDA chuyên ngành) về E-HSMT gói*

thầu “Thi công xây dựng hạng mục “Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên”” - Dự án NH.09B;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán tại Tờ trình số /TTr-TCKT6 ngày /5/2026.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng hạng mục “Nhà để xe đạp, xe máy, ô tô của cán bộ công nhân viên”” - Dự án NH.09B do Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng COTANA lập; Ban QLDA chuyên ngành rà soát, trình duyệt (từ trang số 01 đến trang số 130, không kể bìa); với kiến nghị:

1. Về các thời điểm trong E-HSMT (như: Thời hạn nộp E-HSDT; thời gian đóng, mở thầu;...), các điều kiện cụ thể của hợp đồng,... của gói thầu: Giao Ban QLDA chuyên ngành xem xét ghi bổ sung cho phù hợp với thực tế và đúng quy định trước khi phát hành E-HSMT.

2. Ban QLDA chuyên ngành và Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển và mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia giai đoạn 2009 - 2020 (Ban QLDA NH.09) kiểm tra, rà soát lại và xác định chính xác bảng kê hạng mục công việc; danh mục các bản vẽ; các yêu cầu về vật tư, kỹ thuật đảm bảo phù hợp với dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu được duyệt; đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch trước khi phát hành E-HSMT.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

#### 1. Đối với Tổ chuyên gia đấu thầu:

- Căn cứ các nội dung phê duyệt, Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ đầu tư về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước về đấu thầu.

#### 2. Đối với Ban QLDA chuyên ngành và Ban QLDA NH.09:

- Căn cứ các nội dung phê duyệt, Ban QLDA chuyên ngành và Ban QLDA NH.09 (đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án) phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu rà soát, hoàn chỉnh lại E-HSMT của gói thầu trước khi phát hành.

- Giao Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành thay mặt chủ đầu tư phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu; tổng hợp báo cáo chủ đầu tư xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước về đấu thầu.

### **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành và Giám đốc Ban QLDA NH.09 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Thống đốc (để b/c);
- Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng;
- Ban QLDA chuyên ngành;
- Ban QLDA NH.09;
- Lưu: VP, TCKT6.BHHÀI.

**KT. THỐNG ĐỐC  
PHÓ THỐNG ĐỐC**

**Phạm Tiến Dũng**