
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu 

chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định 

tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong 

E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu 

chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 

- Tiến độ thi công; 

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 

trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và 

các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác 

(nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

- Các yếu tố cần thiết khác; 

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên 

vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định 

của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà 

không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn 

hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong 

hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví dụ: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, 

Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong 

các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương 

hoặc tốt hơn.Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu 

phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy 

định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong 

E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ 

chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 

mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản 

trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



 

không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng 

thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí 

chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả 

các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản 

được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 
Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu chính và thiết bị theo yêu 

cầu tại Mục 3.2, Mục 3.3 Phần III, Chương V – Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT: 

1.1 
Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu 

chính và thiết bị cho gói thầu 

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

cung cấp, cung cấp đầy đủ vật tư, vật 

liệu chính và thiết bị. 

- Đính kèm Giấy đăng ký kinh doanh 

của đơn vị cung cấp có lĩnh vực kinh 

doanh phù hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu. 
Không 

đạt 

1.2 

Đối với các vật tư, vật liệu chính:         

(1) Cát, đá các loại 

(2) Gạch các loại.  

(3) Sơn các loại.  

(4) Thiết bị điện. 

(5) Sơn nước. 

(6) Chống thấm 

(7) Xi măng… 

Cửa; vách; thiết bị vệ sinh; thiết 

bị cấp thoát nước. 

Sắt thép các loại  

- Bảng kê chi tiết, nêu rõ đầy đủ thông 

tin về nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, 

quy cách, thông số kỹ thuật. 

- Giải pháp kiểm tra, tổ chức cung ứng, 

đảm bảo chất lượng đáp ứng theo yêu 

cầu chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm 

cùng E-HSMT 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu. 
Không 

đạt 

2 Giải pháp kỹ thuật 

2.1 

Tổ chức mặt bằng công trường:  

a) Công tác chuẩn bị; 

b) Tổ chức mặt bằng bố trí công 

trình tạm, thiết bị thi công, kho, 

bãi tập kết vật liệu, chất thải; 

c) Bố trí rào chắn, biển báo. 

d) Giải pháp vận chuyển vật tư, 

thiết bị, thi công. 

Nhà thầu phải có Thuyết minh + Bản 

vẽ mô tả biện pháp thi công phù hợp 

các quy định hiện hành và quy mô của 

gói thầu này, đầy đủ các nội dung a, b, 

c, d. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2.2 

Giải pháp kỹ thuật thi công: 

Giải pháp kỹ thuật cho từng hạng 

mục của công trình 

Có trình bày giải pháp kỹ thuật hợp lý, 

phù hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng 

Đạt 
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Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2.3 

2.3. Hệ thống tổ chức. 

Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà 

thầu tại công trường: 

a) Bộ phận quản lý kỹ thuật, chất 

lượng, tiến độ, quản lý hồ sơ 

nghiệm thu, hoàn công; 

b) Bộ phận quản lý an toàn, an 

ninh, môi trường; 

c) Bộ phận quản lý vật tư, thiết bị. 

Nhà thầu phải có Thuyết minh + Sơ đồ 

tổ chức. Thuyết minh rõ trách nhiệm 

của từng bộ phận, cá nhân đối với công 

tác quản lý chất lượng công trình của 

nhà thầu phù hợp với của gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

3 Biện pháp tổ chức thi công 

3.1 

Biện pháp tổ chức thi công: các 

hạng mục theo yêu cầu tại Mẫu số 

01B của E-HSMT 

Nhà thầu phải có Thuyết minh + Bản 

vẽ mô tả biện pháp thi công đầy đủ các 

hạng mục công việc, hợp lý, khả thi 

phù hợp các quy định hiện hành, phù 

hợp với tiến độ thi công và quy mô của 

gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

3.2 

Biện pháp phối hợp với các Nhà 

thầu khác để thi công hoàn thành 

công trình. 

Nhà thầu phải có Thuyết minh mô tả 

đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp các 

quy định hiện hành và quy mô của dự 

án này. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

3.3 

Bảo đảm an toàn thi công: Lắp 

dựng giàn giáo, lan can an toàn, 

lưới an toàn 

Có đề xuất về biện pháp thi công đầy 

đủ, phù hợp với điều kiện, tiến độ thi 

công công trình xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

3.4 

Biện pháp thi công công tác 

chính: 

- Di dời, tháo dỡ bàn ghế, cửa, 

thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, 

vách compact, trần, vách nhôm 

kính 

- Phá dỡ nền gạch, nền bê tông 

- Cạo bỏ sơn bả tường cũ; 

- Cán nền, lát gạch; 

- Xây, trát, ốp gạch, sơn bả; 

- Đóng trần; 

- Chống thấm; 

- Sơn lại hệ thống ống sắt phòng 

Có thuyết minh. Đạt 

Không có thuyết minh. 

 

 

Không 

đạt 



 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

cháy chữa cháy; 

- Thi công, lắp đặt hệ thống điện, 

nước; 

- Lắp đặt thiết bị vệ sinh; 

- Lắp dựng cửa; vách compact 

- Lắp đặt lan can cầu thang, lam 

nhôm chữ Z lá liễu. 

3.5 

Biện pháp thi công phải phù hợp 

với điều kiện tại trường học đang 

hoạt động: 

- Đảm bảo an toàn và giao thông 

cho hoạt động liên tục của trường 

học không bị gián đoạn trong thời 

gian thi công, không gây cản trở 

cho hoạt động giảng dạy và học 

tập của Trường. 

- Biện pháp thi công kiểm soát 

tiếng ồn. 

- Biện pháp thi công kiểm soát 

bụi trong quá trình thi công. 

Có thuyết minh. Đạt 

Không có thuyết minh. 

 

 

Không 

đạt 

4 Tiến độ thi công 

4.1 

Tổng tiến độ thi công và tiến độ 

chi tiết đáp ứng yêu cầu E-HSMT 

tại Mẫu 01F. 

Tổng tiến độ thi công không vượt quá 

60 ngày.  
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu.                       
Không 

đạt 

4.2 
Các biểu đồ huy động nhân lực, 

thiết bị, vật tư. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi phù 

hợp với tiến độ thực hiện các hạng 

mục công việc theo từng giai đoạn. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

4.3 

Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản 

lý thi công xây dựng công trình 

đối với phần việc do mình thực 

hiện. 

Có thuyết minh biện pháp tổ chức lập 

và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây 

dựng công trình đối với phần việc do 

mình thực hiện (bao gồm thời gian lưu 

trữ hồ sơ) phù hợp với quy định của 

pháp luật về xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 
Không 

đạt 

5 Biện pháp bảo đảm chất lượng 

5.1 
Lập bảng danh mục toàn bộ vật 

tư, vật liệu sẽ đưa vào gói thầu.  

Bảng danh mục nêu đầy đủ toàn bộ các 

loại vật tư, vật liệu theo yêu cầu tại 

Phần III – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 

của E-HSMT. Nêu rõ tiêu chuẩn áp 

dụng, thương hiệu, nhà sản xuất 

Đạt 
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Không đáp ứng yêu cầu. Không 

đạt 

5.2 

Biện pháp quy trình quản lý chất 

lượng vật tư đầu vào: 

a) Quy trình và các biện pháp 

quản lý chất lượng vật tư, vật 

liệu. 

b) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu 

phát hiện không phù hợp với yêu 

cầu của gói thầu. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 

lý, khả thi phù hợp các quy định hiện 

hành, quy mô của gói thầu, đầy đủ các 

nội dung a, b 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

5.3 

Biện pháp quản lý chất lượng cho 

công trình:  

a) Cán bộ kỹ thuật thi công xây 

dựng có chuyên ngành xây dựng 

dân dụng hoặc kỹ sư xây dựng. 

b) Cán bộ phụ trách thanh toán có 

chuyên ngành kỹ sư kinh tế xây 

dựng hoặc xây dựng dân dụng. 

c) Cán bộ phụ trách thi công phần 

thiết bị điện có chuyên ngành kỹ 

sư điện điện tử hoặc cơ điện tử. 

d) Cán bộ phụ trách thi công phần 

thiết bị nước, chuyên ngành kỹ sư 

cấp thoát nước. 

Có Hệ thống quản lý chất lượng cho 

công tác thi công. Có hệ thống quản lý 

thể hiện rõ trách nhiệm của từng nhân 

sự theo các mục a,b,c,d. 

Có đề xuất huy động các nhân sự đáp 

ứng yêu cầu nêu tại mục a,b,c,d. Kèm 

theo tài liệu bằng cấp để chứng minh 

 Biện pháp quản lý thi công phải hợp 

lý, khả thi phù hợp các quy định hiện 

hành và quy mô của gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

5.4 

Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, 

bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, 

thanh quyết toán. 

Có biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, 

bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh 

quyết toán phù hợp các quy định hiện 

hành và quy mô của gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

5.5 
Biện pháp quản lý công tác thí 

nghiệm tại công trình 

Có kế hoạch thí nghiệm. Thuyết minh 

mô tả đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp 

các quy định hiện hành và quy mô của 

dự án này 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

6 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

6.1 

An toàn lao động: 

a) Lập kế hoạch tổng hợp về an 

toàn lao động; 

b) Xác định các vùng nguy hiểm, 

vùng nguy hại trên công trường 

và khu vực lân cận công trường, 

lập Biện pháp kiểm soát bảo đảm 

an toàn; 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 

khả thi phù hợp các quy định hiện 

hành và quy mô của gói thầu này. 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 
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c) Biện pháp bảo đảm an toàn lao 

động cho từng công tác thi công: 

- An toàn trong công tác tổ chức 

mặt bằng thi công; 

- An toàn về điện trên công 

trường; 

- An toàn trong sử dụng dụng cụ 

cầm tay; 

- An toàn trong sử dụng xe, máy 

xây dựng, an toàn giao thông ra 

vào công trường; 

- An toàn trong công tác bốc xếp 

và vận chuyển trong công trường 

xây dựng. 

d) Lập biện pháp quản lý an toàn 

cho công trình hiện hữu và khu 

vực xung quanh công trường. 

e) Lập biện pháp an toàn khi làm 

việc trên cao bao gồm: Các yếu tố 

nguy hiểm; trang bị bảo vệ cá 

nhân; quy định an toàn đối với 

con người; quy định an toàn đối 

với phương tiện. 

6.2 

Phòng cháy, chữa cháy: 

Lập biện pháp Phòng chống cháy 

nổ bao gồm: 

a) Ngăn ngừa nguy cơ xảy ra 

cháy; 

b) Kiểm soát nhanh chóng và hiệu 

quả đám cháy; 

c) Đảm bảo thoát nạn nhanh 

chóng và an toàn. 

Có biện pháp phòng chống cháy nổ 

hợp lý, khả thi phù hợp các quy định 

hiện hành và quy mô của gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

6.3 

Vệ sinh môi trường:  

Các biện pháp, kế hoạch giảm 

thiểu và bảo vệ môi trường: 

a) Trách nhiệm của nhà thầu thi 

công xây dựng về bảo vệ môi 

trường trong thi công; 

b) Lập Kế hoạch, biện pháp và 

thực hiện thường xuyên công việc 

đảm bảo vệ sinh, môi trường trên 

công trường và khu vực lân cận 

bên ngoài công trường; 

c) Lập Kế hoạch quản lý chất thải 

rắn và các loại chất thải khác trên 

- Có biện pháp quản lý vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù hợp các 

quy định hiện hành và quy mô của 

gói thầu này. 

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải đảm bảo theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường (đính kèm các tài 

liệu chứng minh đơn vị có năng lực 

và được cấp phép thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 



 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

công trường. 

7 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

7.1 Thời gian bảo hành  

Có đề xuất thời gian bảo hành công 

trình, kể từ ngày nghiệm thu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng ≥ 12 

tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 
Không 

đạt 

7.2 
Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, 

sai sót trong thời gian bảo hành 

Có thuyết minh về trách nhiệm sửa 

chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót 

trong thời gian bảo hành và đảm bảo 

thực hiện ngay trong vòng ≤ 24 giờ kể 

từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu 

tư. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 
Không 

đạt 

7.3 
Bảo trì, duy tu bảo dưỡng trong 

thời gian bảo hành 

Có thuyết minh về việc bảo trì, duy tu 

bảo dưỡng trong thời gian bảo hành và 

đảm bảo thời gian tối thiểu 03 tháng/01 

lần 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 
Không 

đạt 

8 

Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của 

nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và  Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP 

8.1 

Kết quả thực hiện hợp đồng gói 

thầu xây lắp, EPC, EC, PC của 

nhà thầu 

Nhà thầu có cam kết đối với các hợp 

đồng xây lắp đã thực hiện trong vòng 

03 năm gần đây: 

a) Không có từ 02 hợp đồng trở lên 

chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. 

b) Công trình không có các sự cố xảy 

ra trong quá trình thực hiện hợp đồng 

do lỗi của nhà thầu. 

c) Không có từ 02 trường hợp trở lên 

vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 

do lỗi của nhà thầu. 

(* Từng thành viên trong liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu này) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. 
Không 

đạt 

 

 


