

## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

#### I. Giới thiệu:

##### I.1. Giới thiệu về dự án

. Tên dự án thành phần 04: Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Pa Tần vào Đồn Biên phòng Pa Tần và ra Biên giới/BĐBP tỉnh Lai Châu.

2. Dự án: Đường vào Đồn, Trạm biên phòng của Bộ đội Biên phòng

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Cấp công trình: Công trình giao thông (đường bộ) cấp IV.

5. Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

6. Địa điểm xây dựng: Xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu

7. Tổng mức đầu tư: **140.000.000.000 đồng**

*(Một trăm bốn mươi tỷ đồng)*

8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2028.

10. Quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài khoảng 26,5km; điểm đầu tuyến tại bản Pa Tần 1 (đầu nối đường tỉnh lộ 132C), điểm cuối tuyến gồm 2 điểm: Điểm số 1 tại cổng Đồn Biên phòng Pa Tần; điểm số 2 tại khu vực Mốc giới số 56.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông biên giới TCVN/QS 1472-2009 và vận dụng theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 đường giao thông nông thôn; nền đường rộng 5,5m; mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng; lề đường hai bên gia cố rộng  $2 \times 1,0\text{m} = 2,0\text{m}$ ; công trình thoát nước; công trình phòng hộ; an toàn giao thông kèm theo.

##### I.2. Giới thiệu chung về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

2. Giá gói thầu: 2.968.160.000 đồng

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

##### I.3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ điều kiện năng lực hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý.

- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

#### II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc của nhà thầu: Thực hiện công tác tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

2. Nhiệm vụ cụ thể nhà thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: Trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhà thầu Tư vấn cần thực hiện các nội dung sau:

2.1. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng: Nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng công trình theo quy định của Luật xây dựng, cụ thể:

- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng;

- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng:

- Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định;

- Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt;

- Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát.

- TCVN 4608-2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng;

- Mục 1 chương III Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, điều chỉnh;

- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan quy định về thi công và nghiệm thu công trình xây dựng:

#### 2.2. Nội dung, khối lượng công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp đồng.

- Khảo sát địa Điểm dự án, điều tra, nghiên cứu thị trường, thu thập số liệu về tự nhiên, xã hội, kinh tế, môi trường phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

- Sửa đổi, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở.

#### 3. Nhà thầu cung cấp sản phẩm tư vấn khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Thuyết minh Thiết kế cơ sở; Bản vẽ Thiết kế cơ sở; Tổng mức đầu tư xây dựng công trình

- Số lượng hồ sơ sản phẩm của là 08 bộ/loại sản phẩm

#### 4. Dự kiến thời gian: chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn là 60 ngày kể từ khi hợp đồng được ký.

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

Báo cáo nộp trước khi thực hiện gói thầu:

Nhà thầu tư vấn phải thực hiện công việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; hàng tuần phải có báo cáo tiến độ công việc thực hiện cho chủ đầu tư và báo cáo đột xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

Báo cáo thường kỳ:

Thời gian nộp Báo cáo thường kỳ: Nhà thầu phải nộp Báo cáo thường kỳ cho Chủ đầu tư theo thời hạn bắt buộc là 1 tuần/1 báo cáo. Báo cáo phải được nộp vào đầu mỗi tuần, ngày cụ thể do nhà thầu tư vấn đề xuất;

Nội dung của Báo cáo thường kỳ: Báo cáo thường kỳ phải tổng hợp được tình hình thực hiện dự án về tiến độ, chất lượng... phải chỉ rõ các công việc đã hoàn thành được nghiệm thu, những công việc chưa đảm bảo tiến độ. Phải chỉ rõ được nguyên nhân và có giải pháp xử lý cho các công việc chưa thực hiện đúng chất lượng, tiến độ;

Báo cáo thường kỳ phải nêu rõ các mốc thời gian quan trọng và trình bày đủ kế hoạch trong kỳ, dự trù kế hoạch của kỳ tiếp theo...

Báo cáo đột xuất:

Báo cáo đột xuất phải được nhà thầu tư vấn lập và trình Chủ đầu tư khi có các sự kiện đột xuất hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ được nêu rõ lý do chính đáng;

Thời gian nộp Báo cáo đột xuất: Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu. Trường hợp khẩn cấp thì trong vòng 04 giờ hoặc ngắn hơn tùy điều kiện cụ thể sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu;

Nội dung Báo cáo đột xuất:

Trường hợp xảy ra sự kiện đột xuất: Báo cáo đột xuất phải nêu rõ nguyên nhân và có đề xuất giải pháp để Chủ đầu tư căn cứ quyết định;

Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Nội dung báo cáo phải đáp ứng các điều kiện cụ thể trong yêu cầu của Chủ đầu tư;

Ngoài các báo cáo bắt buộc theo yêu cầu trên nhà thầu có thể đề xuất thêm các sáng kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa về nội dung, thời gian và tiến độ nộp báo cáo để dự án triển khai đạt hiệu quả.

Đến thời hạn nộp báo cáo được ghi trong hợp đồng, Nhà thầu nộp sản phẩm DVTV bao gồm:

NỘI DUNG TÀI LIỆU	SỐ LƯỢNG	THỜI GIAN
- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất - Báo cáo nghiên cứu khả thi	08 bộ	Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày

#### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

- Nhà thầu tư vấn phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ để chứng minh năng lực kinh nghiệm và bố trí đầy đủ các nhân sự cần thiết để thực hiện gói thầu theo tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đã nêu tại mục 2, Chương III của E-HSMT;

- Nhân lực của nhà thầu và nhà thầu phụ phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của đảm nhận và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực quy định trong E-HSMT;

- Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 29 Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó;

- Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.

#### **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

- Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và HSMT;

- Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn.

- Tạo điều kiện cho bên nhận thầu thực hiện công việc tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu bên giao thầu cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.