

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT THEO TIÊU CHÍ ĐẠT/KHÔNG ĐẠT

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: - Văn phòng ban chỉ huy công trường; - Lán trại công nhân; - Vị trí tập kết thiết bị thi công, vật tư, vật liệu; - Bố trí nhà vệ sinh; - Bố trí rào chắn, biển báo giao thông, cấp điện, cấp nước trong quá trình thi công phù hợp với hiện trạng công trình (kèm theo bản vẽ bố trí đầy đủ các khu vực trên).	Có thuyết minh các khu vực tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ vị trí các khu vực theo yêu cầu, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và kèm theo bản vẽ bố trí đầy đủ vị trí các khu vực trên, phù hợp với thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường	Đạt
	Tổ chức mặt bằng không hợp lý, không đầy đủ theo nội dung yêu cầu, không phù hợp với yêu cầu, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không có kèm theo bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công.	Không đạt
1.2. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên Công ty, công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Đảm bảo trình độ năng lực và điều hành gọn, hợp lý, hiệu quả.	Có sơ đồ, thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ phận.	Đạt
	Có sơ đồ, không có thuyết minh hoặc ngược lại hoặc không có cả hai.	Không đạt
1.3. Biện pháp tổ chức thi công phù	- Đề xuất đầy đủ giải pháp vận	Đạt

hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công: - Giải pháp vận chuyển, cung cấp nguyên vật liệu hợp lý để đáp ứng tiến độ thi công công trình. - Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chi tiết: + Biện pháp thi công cải tạo, sửa chữa; + Biện pháp thi công điện công trình; + Biện pháp thi công lắp đặt ống và phụ kiện nước công trình + Biện pháp thi công chống sét công trình; + Biện pháp thi công lắp đặt báo cháy và chữa cháy công trình	chuyển, cung cấp nguyên vật liệu hợp lý để đáp ứng tiến độ thi công. - Đề xuất đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chi tiết các hạng mục theo nội dung yêu cầu phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất.	
	- Đề xuất không đầy đủ giải pháp vận chuyển, cung cấp nguyên vật liệu hợp lý để đáp ứng tiến độ thi công công trình, hoặc - Đề xuất không đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chi tiết các hạng mục theo nội dung yêu cầu phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 75 ngày.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 75 ngày.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 75 ngày.	Không đạt
2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa bố trí vật liệu và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi kèm theo biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ nhân lực.	Đạt
	Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý hoặc không có biểu đồ huy động thiết bị hoặc không có biểu đồ nhân lực hoặc không có biểu đồ bố trí vật liệu	Không đạt
2.3. Biểu tiến độ thi công thể hiện các nội dung công việc của gói thầu hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất giải pháp kỹ thuật	Có Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất giải pháp kỹ thuật.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không thể hiện đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt

	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
--	--	-----------

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đối với các hạng mục của gói thầu nêu tại mục 1.3	Có đề xuất đủ biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đối với các hạng mục của gói thầu và hợp lý.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hạng mục hoặc không hợp lý.	Không đạt
3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư: + Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. + Biện pháp bảo quản vật tư khi công trình tạm dừng thi công do mưa bão. + Đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho gói thầu nêu tại Chương V phải nêu rõ tên chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ.	Có đề xuất đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý	Không đạt
3.3. Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng có áp dụng các căn cứ pháp lý và các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.	a) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng có áp dụng các căn cứ pháp lý và các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.	Đạt
	b) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng không có áp dụng các căn cứ pháp lý và các tiêu chuẩn không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. An toàn lao động		
- Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Biện pháp đảm bảo an toàn cho con người trong khu vực xung quanh trong quá trình thi công và vận chuyển vật tư.	Có đề xuất đủ các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý.	Không đạt
4.2. Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy		

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Có đề xuất đủ các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. Bảo hành:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Thời gian bảo hành 12 tháng.	Nhà thầu phải có cam kết bảo hành theo nội dung sau: - Thời gian bảo hành công trình \geq 12 tháng - Riêng đối với các hạng mục công việc hư hỏng, khiếm khuyết phải sửa chữa trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải tiếp tục bảo hành thêm 6 tháng và cộng thêm thời gian bảo hành còn lại kể từ ngày các hạng mục sai sót hư hỏng được sửa chữa xong.	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết bảo hành cho các nội dung trên.	Không đạt

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó	Nhà thầu phải có cam kết uy tín nhà thầu là không vi phạm các nội dung sau: Nhà thầu không có vi phạm quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết uy tín theo nội dung trên hoặc có nhưng vi phạm một trong các nội dung trên.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Tiêu chuẩn được xác định là không đạt	Không đạt