

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT (lần 2) Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu công; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của UBND phường Hà Lâm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình hạng mục Cầu, hệ thống điện và cấp nước PCCC thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường

tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND phường Hà Lâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 09/5/2026 của UBND phường Hà Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND phường Hà Lâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/5/2026 của UBND phường Hà Lâm về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND phường Hà Lâm về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi nội dung (lần 2) E-HSMT Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện dự án:

Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh với nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

1. Nội dung: Điều chỉnh yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.

2. Gia hạn thời điểm đóng thầu đến 09h00p ngày 05/6/2025.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo E-HSMT đã được UBND phường Hà Lâm phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 20/5/2026

(Chi tiết kèm theo E-HSMT)

Điều 2. Giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Hồ sơ mời thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Phường Hà Lâm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy – HĐND phường (B/c);
- Các Đ/c PCT UBND Phường;
- Các phòng, ban, đơn vị phường;
- Lưu: VP, TTCUDV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Huyền Trang

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hà Lâm về việc phê duyệt sửa đổi nội dung E-HSMT (lần 2) Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục Cầu, cấp nước PCCC và di chuyển hệ thống điện dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại khu Hà Lâm 4 và các tuyến đường đầu nối từ đường tỉnh 336 đến tổ 6 khu Hà Lâm 2, tuyến đường vào Trung đoàn 213 tại khu Hà Trung 5 phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh)

STT	Vị trí trong E-HSMT	Nội dung đã đăng tải	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	<p>Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT</p> <p>Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm</p> <p>2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm</p> <p>Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự</p>	<p>Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu : Thi công công trình giao thông, cấp: III có giá trị là (V): 3.230.000.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ</p>	<p>Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục giao thông có giá trị là 1.058.000.000 VNĐ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục hạ tầng kỹ thuật có giá trị là 931.000.000 VNĐ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục cấp điện có giá trị là 1.204.000.000 VNĐ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.	<p>Thay đổi yêu cầu về hợp đồng tương tự</p>