

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

#### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt<sup>1</sup>:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ	Mức độ đánh giá
I	<b>Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công</b>	
1	<b>Giải pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu</b>	
1.1	Đối với các vật tư, vật liệu xây dựng chính: Bê tông đá 1*2 M250	
	Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp về việc cung cấp vật tư, vật liệu chính nêu trên, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết kế cung cấp cho công trình	Đạt
	Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu	Không đạt
1.2	Am hiểu về quy mô, tính chất gói thầu	
	Có thuyết minh đúng và am hiểu về quy mô đầu tư, mục đích xây dựng công trình, áp dụng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành còn hiệu lực	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đúng, không am hiểu về quy mô đầu tư, mục đích xây dựng công trình, sử dụng không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành và không còn hiệu lực	Không đạt
2	<b>Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo trong quá trình thi công</b>	

<sup>1</sup> Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng	Đạt
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại	Chấp nhận được
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng	Không đạt
<b>3</b>	<b>Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường:</b>	
	- Có thuyết minh và sơ đồ hệ thống quản lý của Nhà thầu tại công trường, sơ đồ phải thể hiện đầy đủ các bộ phận quản lý về: tiến độ thi công; kỹ thuật; hành chính kế toán; chất lượng, vật tư; ATLĐ, PCCN, VSMT	Đạt
	- Không có sơ đồ hệ thống tổ chức hoặc có sơ đồ hệ thống tổ chức nhưng không đáp ứng yêu cầu nêu trên hoặc nội dung sơ đồ chưa được thuyết minh rõ ràng	Không đạt
<b>4</b>	Biện pháp tổ chức thi công các công việc chính của những hạng mục như: 1) Thi công nền đường, 2) Thi công mặt đường, 3) Thi công cống + ATGT. Nhà thầu phải mô tả biện pháp thi công các công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.	
	- Có Biện pháp tổ chức thi công đầy đủ và hợp lý để thực hiện các công việc chính nêu trên đúng yêu cầu kỹ thuật	Đạt
	- Có 01 biện pháp tổ chức thi công trong các công việc chính nêu trên không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật	Không đạt
<b>II</b>	<b>Bảng tiến độ thi công</b>	
<b>1</b>	<b>Thời gian thi công:</b>	
	Có sơ đồ tiến độ thời gian thi công không vượt quá <b>270 ngày</b> , kèm theo sơ đồ bố trí nhân lực, máy thi công, vật tư	Đạt
	Không có sơ đồ tiến độ thời gian hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá <b>270 ngày</b>	Không đạt
<b>2</b>	<b>Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT</b>	
	Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị thi công hợp lý, khả thi và	Đạt

	phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc biểu đồ huy động nhân lực hoặc biểu đồ huy động thiết bị thi công, hoặc có Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Không đạt
<b>III</b>	<b>Biện pháp bảo đảm chất lượng</b>	
<b>1</b>	<b>Biện pháp quản lý chất lượng vật tư sử dụng cho công trình</b>	
	Có biện pháp quản lý chất lượng vật tư sử dụng cho công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp quản lý chất lượng vật tư sử dụng cho công trình hoặc có biện pháp quản lý chất lượng vật tư sử dụng cho công trình nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Không đạt
<b>2</b>	<b>Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công</b>	
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>3</b>	<b>Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, ghi nhật ký thi công, thanh quyết toán gói thầu</b>	
	Có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu	Không đạt
<b>IV</b>	<b>Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</b>	
	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công đầy đủ, chi tiết, hợp lý,	Đạt

	khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
	Không có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, không chi tiết, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>V</b>	<b>Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động</b>	
<b>1</b>	<b>An toàn lao động:</b> Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công:a) Biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trình xây dựng.b) Biện pháp đảm bảo an toàn thiết bị thi công.	
	Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công cho cả 02 nội dung a) và b)	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động; hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, không chi tiết, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công cho cả 02 nội dung a) và b)	Không đạt
<b>2</b>	<b>Phòng cháy, chữa cháy:</b> Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
	Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc thuyết minh nhưng không chi tiết, không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>3</b>	<b>Vệ sinh môi trường:</b> Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	
	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có thuyết minh nhưng không chi	Không đạt

	tiết, không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
<b>VI</b>	<b>Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành</b>	
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng; đồng thời có thuyết minh biện pháp sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành công trình hợp lý	Đạt
	Không có đề xuất thời gian bảo hành hoặc đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng; Không có thuyết minh biện pháp sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành công trình hoặc có nhưng không hợp lý	Không đạt
<b>VII</b>	<b>Tiêu chí đấu thầu bền vững: Không áp dụng</b>	
	<b>Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu:</b> Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng); thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và có lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	
-	Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Đạt
-	Nhà thầu có hợp đồng không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Không đạt
<b>XIII</b>	<b>Các yếu tố cần thiết khác: Không áp dụng</b>	
<b>Kết luận</b>		
	Tất cả tiêu chí trên đều được xác định đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Có 01 tiêu chí trên được xác định không đạt	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo