

Số: /QĐ-BQLCTGT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì (Dự án thành phần II).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3375/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 về việc phê duyệt dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-KH&ĐT ngày 24/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội: số 728/QĐ-BQLCTGT ngày 10/12/2024 về việc thành lập Tổ thẩm định trong lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Ban quản lý

dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư; số 535/QĐ-BQLCTGT ngày 26/6/2025 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; số 177/QĐ-BQLCTGT ngày 11/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì; số 251/QĐ-BQLCTGT ngày 09/3/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 21: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu số 17; số 18; số 20 thuộc Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì; số 517/QĐ-BQLCTGT ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình) Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì; số 554/QĐ-BQLCTGT ngày 10/6/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì; số 550/QĐ-BQLCTGT ngày 08/6/2026 về việc phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì; số 599/QĐ-BQLCTGT ngày 20/6/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng và dự toán gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì;

Căn cứ Tờ trình số 751/TTr-CFTD-inn ngày 22/6/2026 của Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì;

Căn cứ văn bản số 33/TCT ngày 22/6/2026 của Tổ công tác về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 47/BCTĐ-KHTH ngày 25/6/2026 của phòng Kế hoạch - Tổng hợp về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì (Dự án thành phần II);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Quản lý thực hiện dự án 3 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổ công tác theo QĐ 291/QĐ-BQLCTGT, Phòng THDA3, Tư vấn đấu thầu (để t/h);
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Ngô Ngọc Vân