
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng  

1.2. Loại, cấp công trình: Xây dựng dân dụng, cấp III. 

1.3. Tên dự án: Nhà lớp học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ 

Trường Tiểu học Hương Lung, xã Phú Khê. 

1.5 Nguồn vốn: Từ nguồn NSNN và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

1.6 Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế: 

 a. Tháo dỡ, phá công trình cũ: 

 - Tháo dỡ, Phá dỡ dãy nhà cấp IV hiện trạng. 

 b. Xây mới nhà 02 tầng: 

 - Công trình 2 tầng có kích thước (8,7x37,2)m, diện tích xây dựng 

323,64m2, tổng diện tích sàn 647,28m2; theo chiều dọc gồm 11 nhịp 3,0m, 01 

nhịp 4,2m; hành lang rộng 2,4m. Cos nền so với cos sân là 0,45m; chiều cao 

tầng 1 là 3,6m, chiều cao tầng 2 là 3,6m, chiều cao đỉnh mái đến nền sân là 

9,85m. Tầng 1 gồm 01 phòng vệ sinh, 05 phòng học, phòng chức năng. Tầng 2 

gồm 04 phòng học, phòng chức năng. 

 - Móng nhà sử dụng phương án móng trụ BTCT, dầm móng BTCT mác 

250#. Hệ giằng móng bằng BTCT mác 250#. 

 - Phần thân sử dụng là hệ khung BTCT chịu lực mác 250#. Tiết diện cột 

chính sử dụng 220x300mm, 220x220mm. Dầm chính sử dụng loại tiết diện 

220x500mm và 220x400mm, các dầm khác có tiết diện: 220x350mm. Sàn mái 

bằng BTCT đổ liền khối mác 250#, dày 12cm. 

 - Kết cấu mái: Mái xây tường thu hồi trên đổ giằng tường thu hồi. Xà gồ 

bằng thép hộp mạ kẽm kích thước 40x80x1,4mm được liên kết với giằng thu 

hồi, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

 - Tường bao che xây bằng gạch bê tông không nung mác 75#, vữa xi 

măng mác 75#. Trát toàn bộ tường, cột, dầm, trần bằng vữa xi măng mác 75#, 

dày 1,5cm. Toàn bộ tường, cột, dầm, trần được sơn bằng sơn 3 nước (01 lớp 

nước lót và 02 lớp nước phủ). Nền nhà lát bằng gạch. Khu vệ sinh ốp gạch cao 

2,1m, vách ngăn compact. Bậc tam cấp xây bằng gạch bê tông không nung mác 

75#, vữa xi măng mác 75#, mặt bậc và cổ bậc lát đá Granite tự nhiên. Lan can 

hành lang thiết kế đồng bộ. Toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng khung nhôm 

hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm.  

 - Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy thiết kế đồng 

bộ theo cấp công trình. 

 c. Cải tạo nhà lớp học 2 tầng hiện trạng, đấu nối hành lang, mái với nhà 

lớp học xây mới: 



 - Tháo dỡ lan can hành lang tầng 2 của nhà lớp học hiện trạng, kết nối với 

hành lang của nhà lớp học xây mới. 

 - Tháo dỡ phạm vi mái, sê nô nhà nhà lớp học hiện trạng. Xây mới hệ 

tường thu hồi. Lắp dựng hệ thống xà gồ, lợp mái tôn theo kiến trúc cải tạo để 

phù hợp với mái nhà lớp học xây mới. 

 d. Các hạng mục phụ trợ: 

 - Rãnh thoát nước, bồn hoa, bê tông chân tường thiết kế đồng bộ theo 

công trình. 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Tiến độ thi công yêu cầu: Không quá 180 ngày. 

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ 

thi công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho 

từng đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với 

tổng mức thời gian theo dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo 

thời theo thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng 

thể cho từng hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu 

tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 

thành như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 Thi công xây lắp công 

trình 

Kể từ ngày khởi 

công 

Tối đa không quá 180 

ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 

dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của 

pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình: 

TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

I Công tác trắc địa, định vị công trình  

1 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - 
Yêu cầu chung 

TCVN 9398: 2012 

II Công tác thi công đất, nền, móng  

1 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012 

2 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361 : 2012 



III Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

1 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn 
thiết kế 

TCVN 5574: 2018 

2 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-

Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4453 : 1995 

3 Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và 
nghiệm thu 

TCXDVN 305: 2004 

4 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép- 

Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115: 2019 

5 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông 

cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp 

đặt và nghiệm thu. Nối cốt thép có gờ 

TCVN 9391:2012 

TCVN 9390: 2012 
 

6 Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828: 2011 

IV Kết cấu thép  

1 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2024 

2 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - 

Yêu cầu kỹ thuật 

TCXDVN 170: 2007 

V Công tác xây  

1 Thi công kết cấu khối xây - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4085 : 2025 

VI Các hệ thống kỹ thuật  

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện - 

Hệ thống lưới điện 

QCVN 26:2025/BCT. 

2 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp TCVN 7447:2010 

3 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình 

công cộng 

TCVN 9027:2012 

4 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 
cộng; 

TCVN 9026:2012 

5 Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 
công trình. 

QCVN 06:2020/BXD 

6 Thoát nước bên trong TCVN 4474:1987 

7 Cấp nước bên trong TCVN 4513:1988 

8 Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài TCVN 7957:2023 

9 Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình 
bên ngoài 

TCXDVN 33:2006 

VII Công tác hoàn thiện  

1 Sơn tường – Sơn nhũ tương – Phương pháp 

xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn 

TCXDVN 9405:2012 



2 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu Phần 1: TCVN 9377-2:2012-Công 

tác lát và láng trong xây dựng 

TCVN 9377-1:2012 

3 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu 

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 

4 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 

nghiệm thu Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng 

TCVN 9377-3:2012 

5 Cửa gỗ. Cửa đi. Cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật 

Cửa kim loại – Cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật 

TCXD 9366-1:2012 

TCXD 9366: 2-2012 

6 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi 

công và nghiệm thu 

TCVN 4516 : 1988 

 Và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành  

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các quy định của Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và 

các qui định hiện hành của nhà nước. 

a. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban 

chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân 

tham gia thi công công trình cho Chủ đầu tư. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực 

lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng HSDT; 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên 

công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp 

hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi 

công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi 

công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính 

quyền sở tại được biết; 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được Chủ đầu tư 

lực chọn thực hiện các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết 

những vấn đề liên quan khi cần thiết; 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra; 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý 

đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy 

trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong HSDT và những điều kiện 

chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công 

trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất; 

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của 



Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu 

xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo; 

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập 

nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác 

xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở 

lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử 

dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy 

phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận; 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

b. Yêu cầu về giám sát: 

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các 

Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên 

trực tiếp của Chủ  đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị 

tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất 

lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế 

và HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, 

thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập; 

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong 

hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo 

cáo ngay (Bằng văn bản) cho Chủ đầu tư để xem xét giải quyết, thời gian dừng 

việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập. 

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Tất cả các vật liệu của nhà thầu sử dụng để thi công phải xác định rõ 

nguồn gốc cung cấp, chất lượng, chủng loại vật tư, vật liệu và phải đạt tiêu 

chuẩn Việt Nam. 

Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải cung cấp tất cả các 

mẫu thí nghiệm vật liệu, các chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..vv, 

cho Cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát để kiểm tra. 

Nhà thầu thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định và phải ghi lại các 

kết quả thử nghiệm với phương pháp thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải báo 

cáo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát để kiểm tra. 

Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng nhận của các nhà 

sản xuất, chứng nhận thử nghiệm vật liệu...chứng nhận thử nghiệm phải thích 

hợp từng bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị bằng cách có thể xác 

định một cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh. 

Yêu cầu tất cả các loại vật liệu, thiết bị mà nhà thầu dự thầu, sử dụng thi 



công công trình phải đúng với các chủng loại vật liệu, thiết bị trong hồ sơ dự án 

và đồ án thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Nếu nhà thầu trúng thầu thi công, 

xây dựng, lắp đặt không đúng các loại vật liệu, thiết bị đã nêu thì nhà thầu phải 

tháo bỏ và làm lại, kinh phí cho việc làm lại này nhà thầu tự chịu trách nhiệm. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Việc thi công phải theo trình tự hợp lý, đảm bảo thi công gọn gàng, rứt 

điểm, không gây ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. 

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 

Tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy, nổ hiện hành. 

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc 

biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo 

an toàn khi có sự cố xảy ra; 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định 

về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm 

tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay; 

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình cứu hoả,... phòng cháy để có thể sử 

lý ngay khi sự cố xảy ra. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong thi 

công xây dựng công trình theo quy định; đồng thời tuân thủ công tác bảo vệ môi 

trường theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các quy định hiện 

hành khác. Trong đó nhà thầu phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: ô nhiễm 

không khí, tiếng ồn do vận hành máy móc tại các khu vực dân cư và vận chuyển 

đất, đá và nguyên vật liệu xây dựng. Lở đất, sụt lún, sụt lở, xói mòn, ngập úng 

và các hiện tượng trôi đất khác do quá trình thi công. Nhà thầu phải thực hiện 

các biện pháp sau: 

+ Sử dụng xe tưới nước theo định kỳ để giảm bụi. 

+ Làm tấm chắn ồn và bụi tạm thời. 

+ Không để dầu mỡ rơi vãi rò rỉ trong quá thi công. 

+ Đề xuất xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến. 

+ Đề xuất lắp đặt hệ thống mương tưới tiêu nước tại các khu vực đi qua 

đồng ruộng. 

+ Khôi phục lại thảm thực vật ngay sau khi trả lại mặt bằng. 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: vệ sinh trong 

các lán trại và các vị trí công trình; chất thải rắn từ quá trình xây dựng và rác 

thải sinh hoạt của công nhân. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cung cấp các nhà vệ sinh lưu động tạm thời, đặt tại vị trí sẽ được lựa 



chọn phù hợp với cảnh quan của khu vực. 

+ Đặt các thùng chứa rác thải sinh hoạt trong khu vực lán trại công trình. 

+ Thu gon rác thải nguy hại vào thùng lưu giữ riêng, thuê công ty môi 

trường có chức năng xử lý. 

+ Phối hợp cùng với các tổ vệ sinh môi trường của địa phương để thực 

hiện việc thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định của nhà nước và phù 

hợp với thực tế địa phương. 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: làm biến đổi chế  

độ thuỷ văn và ô nhiễm nước mặt. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tổ chức thi công cuốn chiếu, để hạn chế việc cản trở dòng chảy. 

+ Thu gom một cách triệt để các dung dịch sử dụng trong quá trình thi 

công để không gây ảnh hưởng đến môi trường nước. 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: lan truyền các 

bệnh nhiễm từ công nhân tới dân địa phương và ngược lại; phát sinh nguy hiểm 

tại những nơi công trường đang xây dựng. Nhà thầu phải thực hiện các biện 

pháp sau: 

+ Tuyên truyền, giáo dục về ý thức thực hiện các biện pháp tránh bệnh tật. 

+ Khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân và điều trị khi cần thiết. 

+ Lắp đặt các biển cảnh báo và chỉ dẫn giao thông. 

+ Đảm bảo hệ thống chiếu sáng tại công trường xây dựng. 

7. Các yêu cầu về an toàn lao động: 

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công 

xây dựng công trình theo quy định hiện hành; trong đó phải tổ chức thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ 

đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; tổ chức bộ phận quản 

lý an toàn lao động theo quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an 

toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện; tổ chức lập biện pháp thi 

công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao 

động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 

dựng công trình. 

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình đối với các phần việc do mình thực hiện hoặc do nhà thầu phụ 

thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây 

dựng công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo 

an toàn. 



- Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ 

xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu 

người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong 

quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao 

động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên 

công trường. 

- Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, 

sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn 

trước khi tiếp tục thi công. 

- Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy 

ra trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác 

quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của 

hợp đồng xây dựng. 

- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm xây dựng do cơ quan chức 

năng Nhà nước ban hành. 

- Nhà thầu phải đăng ký cấp cứu khẩn cấp với bệnh viện gần nhất để giải 

quyết các sự cố về mất an toàn lao động xảy ra, trên công trường thường xuyên 

có y tá trực cấp cứu, sơ cứu; 

- Các Nhà thầu phải có cán bộ chuyên ngành chuyên trách về an toàn lao 

động để giám sát việc chấp hành an toàn và cán bộ hướng dẫn giao thông. 

- Nhà thầu phải chế độ bảo dưỡng máy móc, khám sức khoẻ định kỳ cho 

người lao động theo yêu cầu về an toàn lao động. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Biểu đồ huy động về nhân sự, vật liệu, thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Công tác thi công các hạng mục của công trình bố trí đủ các mũi thi công, 

mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và 

yêu cầu kỹ thuật. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô 

công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận 

thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công 

trình trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu 

thiết kế: 



- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài 

công trường; 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây 

dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;  

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng,an toàn lao động 

và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

11. Yêu cầu khác: Được thỏa thuận trong quá trình thương thảo, hoàn 

thiện hợp đồng (nếu có). 

Lưu ý: Thuế giá trị gia tăng trong đề xuất tài chính của nhà thầu sẽ 

tính là 10%. 

IV. Các bản vẽ 

Các bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm cùng E-HSMT. 
 


