

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt nội dung E-HSMT, gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch LCNT dự án Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An.**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUY AN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện Tuy An về chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Tuy An: số 2130/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và số 2363/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-BQL ngày 13/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Căn cứ Quyết định số 02558/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND xã Tuy An Tây về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-BQL ngày 25/5/2026 của Ban QLDA ĐTXD Tuy An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-BQL ngày 27/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Tuy An Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03TV: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BQL ngày 19/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Tuy An hủy thầu gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch LCNT dự án Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 14/TT-TP ngày 19/6/2026 kèm theo hồ sơ E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu lập,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch LCNT dự án Nâng cấp, mở rộng, đường vào khu du lịch Vực Phun (Vực Hòm), xã An Lĩnh, huyện Tuy An.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và Đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Ban QLDA ĐTXD Tuy An và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



Trương Hoàng Vũ