

Ninh Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Nạo vét, xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê thuộc Khu di tích Cố đô Hoa Lư tỉnh Ninh Bình**  
**Hạng mục: Cầu số 1 và cầu số 2 trên sông Tràng An**

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét, xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê thuộc Khu di tích Cố đô Hoa Lư tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Điều chỉnh, chuyển chủ đầu tư các dự án về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-BQL ngày 08/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-BQL ngày 09/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-BQL ngày 09/6/2026 của Giám đốc Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu số 2 và gói thầu số 3 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BQL ngày 25/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 2: Thi công xây dựng; gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; gói thầu số 4: Thí nghiệm cọc; gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 11.6/QĐ-TT ngày 11/6/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Tú về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 2 và gói thầu số 3 thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 25.6/TTr-TCG ngày 25/6/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Tú về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư và Báo cáo thẩm định số 648/BC-TTĐ ngày 26/6/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Nạo vét, xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê thuộc Khu di tích Cổ đô Hoa Lư tỉnh Ninh Bình Hạng mục: Cầu số 1 và cầu số 2 trên sông Tràng An với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Phó Giám đốc phụ trách dự án, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Trưởng Phòng dự án Nông nghiệp 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*N*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Ban (Đề b/c);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*(Chữ ký)*  
**Nguyễn Mạnh Thủy**