

UBND XÃ HÒA VANG  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58 /QĐ-BQL

Hòa Vang, ngày 24 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp thuộc KHLCNT giai đoạn thực hiện dự án Tuyến đường  
QL14G đi Hố Chình

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÒA VANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 của UBND xã Hòa Vang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Tuyến đường QL14G đi Hố Chình;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 09/5/2026 của UBND xã Hòa Vang về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SNC ngày 22/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Vang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Tuyến đường QL14G đi Hố Chình;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-SNC ngày 25/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Vang về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Tuyến đường QL14G đi Hố Chình;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của UBND xã Hòa Vang về việc thành lập Ban Quản lý dự án ĐTXD thuộc UBND xã Hòa Vang;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND xã Hòa Vang về việc điều chỉnh đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án các công trình đầu tư công;

