

Số: 1578/QĐ-CPVNGĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

gói thầu: XL-01 Thi công xây dựng

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh): Sửa chữa nhà số 4 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội (giai đoạn thực hiện)

thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà số 4 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

CỤC TRƯỞNG CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 909/QĐ-BNG ngày 17/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-CPVNGĐ ngày 18/03/2026 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục;

Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-CPVNGĐ ngày 22/12/2025 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà số 4 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội (giai đoạn thực hiện);

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-CPVNGĐ ngày 30/12/2025 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà số 4 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội (giai đoạn thực hiện);

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-CPVNGĐ ngày 19/06/2026 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà

thầu (điều chỉnh) dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà số 4 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội (giai đoạn thực hiện);

Căn cứ Tờ trình số 56/TTr-HDC ngày 30/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: XL-01 Thi công xây dựng thuộc Dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà số 4 Chu Văn An (giai đoạn thực hiện).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: XL-01 Thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Sửa chữa và Cải tạo nhà và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Sửa chữa và cải tạo nhà và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, SCCTN.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Bùi Hoàng Phú