

**[nBox] HSMT\_Gói thầu: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán  
công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc**

**Đơn vị trình ký:** Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Pháp lý Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel

**Danh sách ký duyệt**

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	LIU MẠNH HÀ	Ban Tổng giám đốc - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	22/06/2026 08:55:56	
2	VŨ KHÁNH DUY	Ban Tổng giám đốc - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	22/06/2026 08:43:52	
3	HOÀNG CÔNG TÚ	Phòng Tài chính Kế toán - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	21/06/2026 16:31:56	
4	BÙI AN KHANG	Lãnh đạo phòng - Phòng Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	21/06/2026 15:53:03	
5	MAI THỊ OANH	Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	21/06/2026 09:37:56	

6	NGÔ ĐẠI DƯƠNG	Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	21/06/2026 08:07:23	
---	---------------	---	------------------------	--

045513 \_ Pham Tuan Anh \_ 12:21 22/06/2026  
Ban Tong giam doc Luu Manh Ha da ky, 22/06/2026 08:55:57

045513 \_ Pham Tuan Anh \_ 12:21 22/06/2026  
Ban Tong giam doc Luu Manh Ha da ky, 22/06/2026 08:55:57

045513 \_ Pham Tuan Anh \_ 12:21 22/06/2026  
Ban Tong giam doc Luu Manh Ha da ky, 22/06/2026 08:55:57

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4512114/QĐ-VTNet

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

**Gói thầu số 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắk Lắk**

**Thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Đắk Lắk**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL**

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 20/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 05/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 12869/QĐ-CNVTQĐ ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Tập đoàn về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 13521/QĐ-CNVTQĐ ngày 03/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng và việc cung cấp, đăng tải thông tin theo Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 14255/QĐ-CNVTQĐ ngày 18/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc ban hành mẫu các văn bản tờ trình, báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 14333/QĐ-CNVTQĐ ngày 19/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc ban hành mẫu A-HSMT đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường, đặt hàng và một số mẫu văn bản pháp lý trong lựa chọn nhà thầu theo Quy chế lựa chọn nhà thầu tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Quyết định số 14469/QĐ-CNVTOĐ ngày 23/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc ban hành mẫu E-HSMT cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, thực hiện lựa chọn nhà thầu trong nước, qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện các dự án/khoản đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2205624/QĐ-VTNet ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Đắc Lắc;

Căn cứ Quyết định số 050614/QĐ-VTNet ngày 6 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Căn cứ Quyết định số 28526003/QĐ-VTNet ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Gói thầu số: 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS năm 2026 tại Đắc Lắc;

Căn cứ Quyết định số 040626620/QĐ-VTNet ngày 5 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc.

Căn cứ Quyết định số 0806261/QĐ-VTNet ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập tổ chuyên gia triển khai Gói thầu số 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc;

Căn cứ báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 205032-ĐTRR-VTNet-TVTK2026: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng trạm BTS tại Đắc Lắc với nội dung tại E-HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDAHTVTPL. Anh 01

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Thượng tá Lưu Mạnh Hà**