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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình theo thiết kế điều chỉnh (bao gồm 
chi phí dự phòng) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu, tuyến 

đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ 
đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long 

 
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TP. CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 
Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, 
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Cần Thơ về danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trọng 
điểm, đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến 
thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào 
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cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định 
cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô xây dựng, các 
chỉ tiêu kỹ thuật, diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng và tổng 
mức đầu tư dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại 
học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y 
dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y 
dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường An Khánh, quận 
Ninh Kiều và phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 
dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược 
Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
gói thầu số 5,6,8 và 9 tại Điều 1 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư 
Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 
và tổng mức đầu tư dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư 
Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư tại khoản 2 
Điều 1 Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu 
từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư 
Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định 1330/QĐ-UBND ngày 19/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cầu, 
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tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến 
Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần 
Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện (thời gian 
thực hiện) dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại 
học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Cần Thơ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 
nước năm 2026 thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 và khoản 12 Điều 1 Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 
2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Dự án 
Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần 
Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BQLDA ngày 08/7/2025 của Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư), dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu 
từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư 
Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BQLDA ngày 24/02/2026 của của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần 
Thơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công) 
dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược 
Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BQLDA ngày 10/6/2026 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ 
về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công 
trình (điều chỉnh), dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường 
Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-BQLDA ngày 17/6/2026 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ 
về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công 
trình điều chỉnh dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường 
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Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-BQLDA ngày 23/6/2026 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ 
về việc phê duyệt dự toán các gói thầu Thi công xây dựng công trình theo thiết kế 
điều chỉnh (bao gồm chi phí dự phòng), Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình theo thiết kế điều chỉnh, Bảo hiểm xây dựng công trình xây dựng theo thiết 
kế điều chỉnh và Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phục vụ thi công công trình 
theo thiết kế điều chỉnh, dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư 
Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-BQLDA ngày 24/6/2026 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ 
về việc thành lập Tổ thẩm định trong lựa chọn nhà thầu dự án Cầu, tuyến đường 
dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị 
tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Hợp đồng số 215/HĐ-BQLDA ngày 22/6/2026 giữa Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ 
và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc thực hiện gói 
thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu thi công,  giám sát theo 
thiết kế điều chỉnh; 

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-QM-036 ngày 26/6/2026 của Công ty TNHH Tư 
vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói 
thầu: Thi công xây dựng công trình theo thiết kế điều chỉnh (bao gồm chi phí dự 
phòng) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình 
điều chỉnh dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại 
học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long thuộc dự án: Cầu, tuyến 
đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu 
đô thị tái định cư Cửu Long; 

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 76/BC-BQLDA ngày 26/6/2026 của 
Tổ thẩm định; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định, 

 
QUYẾT ĐỊNH:  

 
Điều 1. Phê duyệt E-HSMT của gói thầu: Thi công xây dựng công trình 

theo thiết kế điều chỉnh (bao gồm chi phí dự phòng), dự án Cầu, tuyến đường dẫn 
vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái 
định cư Cửu Long với nội dung theo phụ lục đính kèm (hồ sơ mời thầu được 
phát hành trên hệ thống đấu thầu qua mạng kèm theo quyết định này ngay khi 
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phê duyệt trực tuyến). 
Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp, đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh 

giá HSDT (Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh), Tổ thẩm 
định căn cứ E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chịu trách 
nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các 
quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 
phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Tư vấn đấu thầu (thực hiện); 
- Tổ Thẩm định (thực hiện); 
- Lưu: VT, KH-TH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Lê Minh Cường 
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