

Số: 1017/QĐ-PCSL

Sơn La, ngày 01 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu lại

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp

**Thuộc dự án: Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh truyền cho bảo vệ so lệch
đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-PCSL ngày 27/09/2021 của Công ty Điện lực Sơn La về việc kiện toàn thành viên tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu đầu tư xây dựng trong Công ty Điện lực Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVNNPC ngày 13/02/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2026 cho Công ty Điện lực Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-PCSL ngày 13/5/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt dự án Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh truyền cho bảo vệ so lệch đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-PCSL ngày 15/5/2026 của Công ty Điện lực Sơn La, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh truyền cho bảo vệ so lệch đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-PCSL ngày 16/6/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp; thuộc KHLCNT dự án: Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh

truyền cho bảo vệ so lệch đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La;

Căn cứ Tờ trình số 123/TTr-PCSL ngày 30/06/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu lại gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp; Thuộc dự án: Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh truyền cho bảo vệ so lệch đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 30/6/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu lại gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp; Thuộc dự án: Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh truyền cho bảo vệ so lệch đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La.

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu lại gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp; Thuộc dự án: Bổ sung cáp quang đáp ứng kênh truyền cho bảo vệ so lệch đường dây 110kV 174, 176 TBA 220kV Sơn La - 172, 173 TBA 110kV Sơn La.

Điều 2. Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu căn cứ hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, các cơ sở pháp lý có liên quan và quyết định này triển khai các bước tiếp theo về đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thuộc Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu - Công ty Điện lực Sơn La và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ (để b/c);
- KHVT, TCKT, TTBVPC (để t/h);
- QLDA (để t/h);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Duy Trinh