

Số: 4503/QĐ-UBND

Mê Linh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÊ LINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động Đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: số 391/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 về Chủ trương đầu tư dự án; số 874/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 4332/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; số 4315/QĐ-UBND ngày 27/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1428/TB-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Mê Linh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Xã tại cuộc họp tập thể UBND xã nghe báo cáo về việc giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Mê Linh làm đại diện chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên (ngoài danh mục các dự án theo QĐ 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội) trên địa bàn xã Mê Linh;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh: số 437/QĐ-BQLDA ngày 27/06/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 06: Lập HSMT, và đánh giá HSMT gói thầu số 08, 11; số 438/QĐ-BQLDA ngày 27/06/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 07: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08, 11 thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Trên cơ sở Tờ trình số 237/2026/TTr-TTL ngày 30/6/2026 của Tổ chuyên gia do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long thành lập; báo cáo thẩm

định E-HSMT số 277/2026/BCTĐ ngày 30/6/2026 của tổ thẩm định đấu thầu thuộc Công ty cổ phần quản lý dự án Hà Nội; đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng tại Tờ trình số 574/TTr-BQLDA ngày 30/6/2026, Báo cáo của phòng Kinh tế số 264/BC-KT ngày 02/7/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

1. Thông tin gói thầu:
 - Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.
 - Giá gói thầu: 1.093.972.000 VND.
 - Nguồn vốn: Ngân sách xã; hỗ trợ có mục tiêu Thành phố và nguồn thu hợp pháp khác.
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
 - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 - Loại hợp đồng: Trọn gói.
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 400 ngày.
 - Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

2. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E-HSMT gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập và được Công ty cổ phần quản lý dự án Hà Nội thẩm định tại báo cáo số 277/2026/BCTĐ ngày 30/6/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế: Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng: Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng.

3. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của nội dung E-HSMT.

- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chồng chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

4. Công ty cổ phần quản lý dự án Hà Nội:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Người đại diện theo pháp luật đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 06, 07 và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c PCT UBND xã;
- CVP;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Sỹ Đạt

