
Điểm đánh giá về kỹ thuật: Tổng số điểm tối đa 100 điểm 
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1 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 20  14 

1.1 

Tổ chức mặt bằng công trường: Nhà thầu phải bố trí mặt bằng 
để thi công gói thầu, phải đưa ra biện pháp tổ chức thi công phù 
hợp để thi công các hạng mục công trình. Bao gồm:  
- Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết 

vật liệu, đường thi công; 
- Bố trí rào chắn, biển báo…; 
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc 

trong quá trình thi công. 

 5  

1.2 

Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư dự kiến sử dụng cho gói thầu: 
Nhà thầu phải thể hiện được trong giải pháp kỹ thuật khả năng 
mua sắm, cung cấp của nhà thầu về vật tư chủ yếu dự kiến sử 
dụng cho gói thầu đảm bảo: 
- Nguồn gốc rõ ràng; 
- Chất lượng phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; 
- Khối lượng đáp ứng đủ gói thầu. 

 5  

1.3 

Biện pháp tổ chức thi công chủ yếu cho các công tác thi công 
các hạng mục chính: Nhà thầu phải đưa ra giải pháp kỹ thuật và 
công nghệ thi công phù hợp để thực hiện các hạng mục công 
trình và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 
- Biện pháp thi công xây dựng và lắp đặt các hạng mục chính 

của gói thầu. 
- Biện pháp đảm bảo an toàn, độ ổn định các kết cấu công trình 
đường cao tốc đang khai thác trong quá trình thi công. 

- Phương án đảm bảo ATGT trong quá trình thi công xây dựng 
và lắp đặt trong phạm vi đường cao tốc đang khai thác. 

- Thi công các hạng mục khác và công tác hoàn thiện. 
- Sự phù hợp giữa giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

 10  

2 Tiến độ thi công  20  14 

2.1 

Tiến độ thi công  
- Tiến độ thi công tổng thể toàn bộ gói thầu do nhà thầu đưa ra 

không được lớn hơn thời gian theo quy định của E-HSMT 
(ngày). 

- Nhà thầu phải có biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng 
mục công trình. Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi hạng mục 
phải phù hợp với các hạng mục liên quan. 

- Tiến độ thi công chi tiết phải phù hợp với tiến độ thi công tổng 
thể. 

- Tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình phải xét đến 
sự ảnh hưởng của thời tiết khu vực. 

 8  

2.2 

Biểu đồ huy động nhân sự, vật liệu, thiết bị phù hợp với biểu 
tiến độ thi công và danh sách huy động nhân sự, thiết bị. Biểu 
đồ huy động nhân sự, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với tiến 
độ thi công (tổng thể và chi tiết). 

 8  
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2.3 

Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công: 
Có đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các tình huống sau để 
đảm bảo tiến độ thi công. 
- Khi mất điện; 
- Khi xảy ra sự cố về máy móc, cung ứng trang thiết bị, vật tư; 
- Khi xét đến ảnh hưởng của yếu tố khí hậu (mùa mưa…) 

 4  

3 

Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 
Trình bày đầy đủ, chi tiết nội dung tổ chức quản lý dự án, quản 
lý hiện trường:  
- Thuyết minh và sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công 

trường: Ban điều hành, chỉ huy trưởng, quản lý kỹ thuật, tiến 
độ, an toàn, chất lượng, KCS, thanh toán, các tổ thi công… 

- Sự phối hợp giữa các tổ đội thi công trong quá trình thi công. 

10  7 

4 Biện pháp bảo đảm chất lượng 20  14 

4.1 
Sơ đồ quản lý chất lượng 
Nhà thầu phải thể hiện sơ đồ quản lý chất lượng trong quá trình 
thi công. 

 3  

4.2 

Biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào; đảm bảo chất 
lượng vật liệu tập kết trong quá trình thi công (ảnh hưởng do yếu 
tố mưa, nắng, khí hậu…); biện pháp xử lý vật liệu không đạt tiêu 
chuẩn, chất lượng. 
Nhà thầu phải thuyết minh về nguồn và chất lượng vật liệu để 
thi công gói thầu và biện pháp kiểm tra nhằm đảm bảo chất 
lượng vật liệu đầu vào; đảm bảo chất lượng vật liệu tập kết trong 
quá trình thi công (ảnh hưởng do yếu tố mưa, nắng, khí hậu…); 
đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý vật liệu không đạt tiêu 
chuẩn, chất lượng. 

 7  

4.3 

Biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công các hạng mục công 
trình 
Nhà thầu phải đưa ra biện pháp phù hợp để kiểm tra và quản lý 
chất lượng, đảm bảo chất lượng đối với tất cả các hạng mục trong 
quá trình thi công và kiểm tra chất lượng các hạng mục sau khi 
thi công xong. 

 5  

4.4 

Biện pháp khắc phục hư hỏng (nếu có) trong quá trình thi công 
đối với kết cấu của đường hiện hữu đang khai thác. 
Nhà thầu phải nêu biện pháp khắc phục hư hỏng trong quá trình 
thi công 

 5  

5 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác 
như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động 10  7 

5.1 

Các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (tiếng ồn, rung, nước 
thải, rác thải…) 
Nhà thầu phải đưa ra biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp 
lý 

 4  

5.2 

Phòng cháy, chữa cháy 
Nhà thầu phải đưa ra biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. 
Trong đó phải thể hiện được: 
- Quy định, quy phạm tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy; 

 3  
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- Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống 

cháy, nổ; 
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 

5.3 

An toàn lao động: 
Nhà thầu phải đưa ra biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn 
lao động, gồm: 
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 
- Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng hạng mục thi 

công chính; 
- An toàn giao thông ra vào công trường; 
- Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công 
trường. 

 3  

6 Bảo hành công trình 10  7 

6.1 Có cam kết về thời gian bảo hành theo thời gian quy định tại 
HSMT  7  

6.2 Có kế hoạch với nội dung rõ ràng về bảo hành công trình theo 
thời gian quy định tại HSMT  3  

6.3 
Không có cam kết, kế hoạch về thời gian bảo hành theo thời 
gian quy định tại HSMT hoặc có cam kết, kế hoạch nhưng 
không đảm bảo thời gian theo yêu cầu của HSMT 

 0  

7 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng xây lắp của nhà 
thầu 10  7 

7.1 Tiến độ thực hiện hợp đồng   4  

 Các hợp đồng xây dựng nhà thầu đã thực hiện đảm bảo tiến độ 
thực hiện hợp đồng  4  

 Có Hợp đồng không đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng  0  
7.2 Chất lượng công trình trong quá trình thực hiện hợp đồng  3  

 Các hợp đồng xây dựng nhà thầu đã thực hiện đảm bảo chất 
lượng công trình theo đúng hợp đồng 

 3  

 Có Hợp đồng không đảm bảo chất lượng công trình theo đúng 
hợp đồng 

 0  

7.3 Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng  3  

 Các hợp đồng xây dựng nhà thầu đã thực hiện không vi phạm 
hoặc bị chấm dứt hợp đồng  3  

 Có Hợp đồng vi phạm hoặc bị chấm dứt hợp đồng  0  
 Tổng cộng 100  70 

 


