

Số: 343 /QĐ-BQLDA

Lương Bằng, ngày 08 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LƯƠNG BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND xã Chính Nghĩa cũ (nay là UBND xã Lương Bằng) về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Lương Bằng: Số 125/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, quản lý dự án cho Ban QLDA đầu tư xây dựng xã đối với các công trình, dự án trên địa bàn xã Lương Bằng; số 198/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa);

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Lương Bằng: Số 113/QĐ-BQLDA ngày 04/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 247/QĐ-BQLDA ngày 04/6/2026 về việc hủy thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình; số 318/QĐ-BQLDA ngày 26/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình; số 324/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 về việc phê duyệt

điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa);

Căn cứ Tờ trình ngày 07/7/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Viên Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa);

Căn cứ Báo cáo số 22/BCTĐ-TDH ngày 08/7/2026 của Tổ thẩm định Công ty cổ phần tư vấn TDH báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa);

Theo đề nghị của bộ phận Nghiệp vụ II.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Dưỡng Phú (Đoạn từ cổng chùa đến nhà ông Tú xã Chính Nghĩa) với nội dung chi tiết theo E-HSMT do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Viên Phát lập đã được Công ty cổ phần tư vấn TDH thẩm định.

Điều 2. Căn cứ vào E-HSMT đã được phê duyệt, giao tổ chuyên gia đấu thầu và các tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các bộ phận: Hành chính - Kế toán, Nghiệp vụ I, II; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Viên Phát; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn TDH căn cứ Quyết định thực hiện./..

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã (để b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, NVII^{TA}.

GIÁM ĐỐC



Tạ Minh Chuẩn