

Số: 1557 /QĐ-BQLDA

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đê kết hợp giao thông tuyến đê hữu Lai Vu và đê hữu Kinh Thầy xã Hợp Tiến, phường Ái Quốc, xã Trần Phú, xã An Phú

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đê kết hợp giao thông tuyến đê hữu Lai Vu và đê hữu Kinh Thầy xã Hợp Tiến, phường Ái Quốc, xã Trần Phú, xã An Phú;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hải Phòng: số 1340/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án; số 1386/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 7 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Cải tạo, nâng cấp đê kết hợp giao thông tuyến đê hữu Lai Vu và đê hữu Kinh Thầy xã Hợp Tiến, phường Ái Quốc, xã Trần Phú, xã An Phú;

Căn cứ Tờ trình số 196/TCG-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định số 157/BCTĐ-KTTĐ ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đê kết hợp giao thông tuyến đê hữu Lai Vu và đê hữu Kinh Thầy xã Hợp Tiến, phường Ái Quốc, xã Trần Phú, xã An Phú với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng điều hành dự án 4 trực thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban;
- PGĐ Ban Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KT-TĐ, Huy.01b.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Sơn