

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây

Địa điểm: Phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TAM KỲ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/3/2025;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND phường Tam Kỳ về việc tạm giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án do UBND thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho UBND phường Tam Kỳ thực hiện đầu tư tại Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2025;

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của UBND phường Tam Kỳ về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tam Kỳ sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây; địa điểm: Phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của UBND phường Tam Kỳ phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây;

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Tam Kỳ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ trực thuộc UBND phường Tam Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BQLDA ngày 03/7/2026 của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BQLDA ngày 04/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 04/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây;

Xét E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phước Trung An lập và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 12/2026/BCTĐ ngày 17/7/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư An Phú Thành;

Theo đề nghị của bộ phận Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân Tây với nội dung theo E-HSDT đính kèm.


Điều 2. Giao các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phước Trung An, Công ty TNHH tư vấn đầu tư An Phú Thành chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Kỳ; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phước Trung An, Công ty TNHH tư vấn đầu tư An Phú Thành và các bên liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND phường (báo cáo);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đào Văn Đồng