

Số: 498/QĐ-BQL

Trần Phú, ngày 18 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT)
Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang
nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; Sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân xã: Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 29/3/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú; Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Trần Phú;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BQL ngày 04/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Trần Phú về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú;

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Trần Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú;



Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND xã Trần Phú về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-BQL ngày 08/7/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Trần Phú về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-BQL ngày 15/7/2026 của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Trần Phú về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-BQL ngày 17/7/2026 của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Trần Phú về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long) tại Tờ trình số 274/2026/TTr-TTL ngày 17/7/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú; Báo cáo thẩm định số 304/2026/BCTĐ-HSMT ngày 18/7/2026 của Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân Hữu Văn, xã Trần Phú với nội dung được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án 2, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long và Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ Quản lý dự án 2, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã (báo cáo);
- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC



Đào Anh Tuấn