

Số: 03/BC-TVS1

Thành phố Huế, ngày 13 tháng 1 năm 2025

## BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

Gói thầu số 12: Quản lý dự án  
thuộc công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu

- Chủ đầu tư: UBND phường An Đông;
- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế;
- Tên công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1);
- Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Quản lý dự án;
- Số KHLCNT: PL2500004110-00 thời điểm đăng tải 08/1/2025 10:56.

#### 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-TVS1 ngày 06 tháng 1 năm 2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT gói thầu số 12: Quản lý dự án thuộc công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1).

Căn cứ Hợp đồng số 06/2025/HĐTV ngày 06 tháng 1 năm 2025 giữa UBND phường An Đông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế về việc thuê lập HSMT, E-HSMT gói thầu số 12: Quản lý dự án thuộc công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Phú Hoài Nhật	Tổ trưởng Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C02.16.8814 cấp ngày 11/12/2023	Tổng hợp ý kiến của các thành viên tổ chuyên gia, thống nhất ý kiến đưa ra kết luận

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
2	Lưu Phước Bảo Minh	Thành viên Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C02.16.8800 cấp ngày 11/12/2023	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá E-HSDT, đưa ra ý kiến và tham mưu tổ trưởng đưa ra kết luận
3	Hoàng Quang Sơn	Thành viên Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản số: 47-52/2023/ĐTCB-LD cấp lần đầu ngày 25/12/2023	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá E-HSDT, đưa ra ý kiến và tham mưu tổ trưởng đưa ra kết luận

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc của tổ chuyên gia là theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì do tổ trưởng quyết định, các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

## II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

### 1. Nội dung của HSMT, E-HSMT

- Gói thầu số 12: Quản lý dự án.
- Công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1).
- Giá gói thầu: 647.583.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn*). Đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Nguồn vốn: Ngân sách cấp theo kế hoạch vốn.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 540 ngày.
- Nội dung cơ bản của hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT): Áp dụng theo Mẫu số 6A. Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Khối lượng và chất lượng: Theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu xây dựng, hồ sơ thiết kế được duyệt.

(Đính kèm dự thảo nội dung của HSMT, E-HSMT gói thầu số 12: Quản lý dự án thuộc công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1)).

## 2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia

Stt	Nội dung HSMT, E-HSMT	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không có			

## III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở nội dung của HSMT, E-HSMT tại báo cáo này. Tổ chuyên gia đã thống nhất và kiến nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế trình UBND phường An Đông Huế xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT gói thầu số 12: Quản lý dự án thuộc công trình: Trường Tiểu học An Đông (Giai đoạn 1).

**Báo cáo này được lập bởi:**

Ông Lê Phú Hoài Nhật - Tổ trưởng



Ông Lưu Phước Bảo Minh - Thành viên



Ông Hoàng Quang Sơn - Thành viên

