

**TỔ CHUYÊN GIA
ĐẤU THẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2025/TCG

Thành phố Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO LẬP E-HSMT

Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Cung ứng dịch vụ lắp đặt tổ hợp hệ thống khán đài và sàn tác nghiệp báo chí phục vụ Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Thuộc dự toán mua sắm: Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
- Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát
- Tên dự toán mua sắm: Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Cung ứng dịch vụ lắp đặt tổ hợp hệ thống khán đài và sàn tác nghiệp báo chí phục vụ Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.
- Số KHLCNT: PL2500026355-00

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-PLP ngày 19/02/2025 để thực hiện lập E-HSMT Gói thầu số 08: Cung ứng dịch vụ lắp đặt tổ hợp hệ thống khán đài và sàn tác nghiệp báo chí phục vụ Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 thuộc dự toán Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Căn cứ hợp đồng số giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát về việc thuê lập E-HSMT gói thầu Gói thầu số 08: Cung ứng dịch vụ lắp đặt tổ hợp hệ thống khán đài và sàn tác nghiệp báo chí phục vụ Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 thuộc dự toán Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Võ Đại Đức	Tổ trưởng	Xử lý tình huống trong đấu thầu; -Kiểm tra BCDG; KQĐT; -Đánh giá E-HSMT.
2	Hà Thanh Dũng	Tổ viên	- Kiểm tra, so sánh E-HSMT
3	Nguyễn Thị Kiều Trinh	Tổ viên	- Tập hợp Báo cáo đánh giá

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Theo nhóm

- Các thành viên thuộc Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá độc lập theo cá nhân sau đó lập báo cáo đánh giá để đối chiếu kết quả đánh giá của các thành viên trong Tổ chuyên.

- Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại, ý kiến bảo lưu của thành viên đó phải được nêu trong báo cáo đánh giá.

- Tổ trưởng Tổ Chuyên gia là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát về quyết định của mình.

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

1. Nội dung của E-HSMT.

E-HSMT được Tổ chuyên gia thống nhất và E-HSMT được lập theo Mẫu số 5A của Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia. Không có

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Tổ chuyên gia trình Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát xem xét và kính trình Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thẩm định và phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu./.

Báo cáo này được lập bởi:

Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên





Võ Đại Đức

Hà Thanh Dũng

Nguyễn Thị Kiều Trinh