

Huế, ngày 21 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

Gói thầu 01/TVKT/2025-Đ1: Kiểm toán các dự án ĐTXD năm 2025 – Đợt 1

Kính gửi: Công ty Điện lực Huế

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Huế.
- Bên mời thầu: Công ty Điện lực Huế.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Kiểm toán các dự án ĐTXD năm 2025 – Đợt 1.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/TVKT/2025-Đ1: Kiểm toán các dự án ĐTXD năm 2025– Đợt 1
- Số KHLCNT: PL2500047546, thời điểm đăng tải 17/03/2025

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Huế thành lập theo Quyết định số 1108/QĐ-HPC ngày 17/03/2025 của Công ty Điện lực Huế về việc thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu các gói thầu Kiểm toán thuộc công trình ĐTXD năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Nhất Thắng	PGĐ phụ trách ĐTXD Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Phạm Thư Thái	TB Ban QLDA Thành viên	Lập các nội dung về tính hợp lệ, yêu cầu kỹ thuật của HSMT
3	Nguyễn Văn Phú	PTB Ban QLDA Thành viên	Lập các nội dung về tính hợp lệ, yêu cầu kỹ thuật của HSMT
4	Lê Nguyễn Ngọc Huyền	PTB Ban QLDA Thành viên	Lập các nội dung về tính hợp lệ, yêu cầu kỹ thuật của HSMT
5	Nguyễn Qua	TP TTBVPC Thành viên	Lập các nội dung về tính hợp lệ, yêu cầu kỹ thuật của HSMT
6	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	PTP TCKT Thành viên	Lập các nội dung về tài chính của HSMT

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
7	Trần Nguyễn Duy Phương	PTP KHVT Thành viên	Lập các nội dung về tính hợp lệ, yêu cầu kỹ thuật của HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia thực hiện công việc theo nhóm. Các thành viên của tổ chuyên gia thực hiện các nội dung công việc theo **bảng số 01**.

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT:

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT: Theo file đính kèm.

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: Không.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Tổ chuyên gia đã thống nhất với nội dung HSMT nêu trên và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT./.

Báo cáo này được lập bởi:

**TỔ TRƯỞNG TỔ CGĐT
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Các thành viên Tổ chuyên gia