

Số: 01/BC-TV86

Hương Chữ, ngày 22 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

Gói thầu: Chi phí xây dựng
thuộc công trình: Sơn lại các khối phòng học và làm việc
Trường THPT Nguyễn Huệ

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế

I. THÔNG TIN CƠ BẢN**1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu**

- Chủ đầu tư: Trường THPT Nguyễn Huệ;
- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế;
- Tên dự án: Sơn lại các khối phòng học và làm việc trường THPT Nguyễn Huệ;
- Tên gói thầu: Gói thầu: Chi phí xây dựng;
- Số KHLCNT: PL2500052246-00 thời điểm đăng tải ngày 19/3/2025 21:59.

2. Tổ chuyên gia:**a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:**

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TV86 ngày 20 tháng 3 năm 2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT gói thầu: Chi phí xây dựng thuộc công trình: Sơn lại các khối phòng học và làm việc trường THPT Nguyễn Huệ.

Căn cứ Hợp đồng 01/2025/HĐ-LCNT ngày 20 tháng 3 năm 2025 giữa Trường THPT Nguyễn Huệ và Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế về việc thuê lập HSMT, E-HSMT gói thầu: Chi phí xây dựng thuộc công trình: Sơn lại các khối phòng học và làm việc trường THPT Nguyễn Huệ.

b) Thành phần tổ chuyên gia:**Bảng số 01**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Phước Hải	Tổ trưởng	Phân công, lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá E-HSDT, đưa ra ý kiến và kết luận

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
2	Hoàng Quang Sơn	Thành viên	Lập E-HSMT, kiểm tra, đánh giá E-HSDT, đưa ra ý kiến và tham mưu tổ trưởng đưa ra kết luận

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc của tổ chuyên gia là theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì do tổ trưởng quyết định, các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

II. NỘI DUNG E-HSMT:

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT

- Gói thầu: Chi phí xây dựng.
- Công trình: Sơn lại các khối phòng học và làm việc trường THPT Nguyễn Huệ.

- Giá gói thầu: 381.518.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi một triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng chẵn*).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và thu học phí.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 3 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Nội dung cơ bản của hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT): Áp dụng theo Mẫu số 3A. Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Khối lượng và chất lượng: Theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu xây dựng, hồ sơ thiết kế được duyệt.

(*Đính kèm dự thảo nội dung của HSMT, E-HSMT gói thầu: Chi phí xây dựng thuộc công trình: Sơn lại các khối phòng học và làm việc trường THPT Nguyễn Huệ*).

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia

Stt	Nội dung HSMT, E-HSMT	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không có			

37674
ÔNG TY
HH MTV
I VÀ XÂY D
6 HUẾ
TH

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở nội dung của HSMT, E-HSMT tại báo cáo này. Tổ chuyên gia đã thống nhất và kiến nghị Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế trình Trường THPT Nguyễn Huệ xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT gói thầu: Chi phí xây dựng thuộc công trình: Sơn lại các khối phòng học và làm việc trường THPT Nguyễn Huệ.

Báo cáo này được lập bởi:

Ông Trần Phước Hải - Tổ trưởng



Ông Hoàng Quang Sơn - Thành viên

