

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

Số: E2500272859_2506231734

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Gói thầu số 27: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (đoạn Km6+641-Km14+800 và đoạn Km21+280-Km24+500) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương - Đợt 5 thuộc dự án/dự toán mua sắm Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương số 557/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và số 2848/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương – đợt 5;

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán các gói thầu công trình Nâng

cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (phân đoạn Km6+641- Km14+800 và đoạn Km21+280-Km24+500);

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Tờ trình số 292/KHTH-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2025 và Báo cáo thẩm định số 231/BCTĐ-KTTĐ ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu *Gói thầu số 27: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (đoạn Km6+641- Km14+800 và đoạn Km21+280- Km24+500)*, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng điều hành dự án 2 trực thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- PGĐ Ban Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KH-TH.Hiền.01b.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

LÊ ANH TUẤN