

Số: /QĐ-ĐHSPHN2

Phú Thọ, ngày tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025
và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14 tháng 8 năm 1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sửa dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hoá, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Trường ĐHSP Hà Nội 2;

Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc uỷ quyền ký các văn bản liên quan đến việc phê duyệt, thực

hiện tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc phê duyệt dự toán tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026;

Căn cứ E-HSMT gói thầu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ E8 Studio;

Căn cứ Báo cáo số 506/BC-DLT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DLT về việc thẩm định E-HSMT gói thầu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Cơ sở vật chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 với những nội dung chính như sau:

1. Thông tin gói thầu
 - Tên gói thầu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026;
 - Giá gói thầu: 951.750.000 đồng (*bằng chữ: chín trăm năm mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*);
 - Nguồn vốn: nguồn kinh phí tự chủ;
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng;
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 7 năm 2025;
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 7 năm 2025;
 - Loại hợp đồng: đơn giá cố định;
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày.
2. Nội dung của E-HSMT
 - Phần 1. Thủ tục đấu thầu;
 - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật;
 - Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng;

(Kèm theo E-HSMT)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Quản lý Cơ sở vật chất, Kế hoạch Tài chính; Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu: TC-HC, KHTC, QLCSVC.

**TU. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Cao Bá Cường