

Số: 138/QĐ-THPTKSC

Ninh Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà học 4 tầng; Sửa chữa sân trường phía trước nhà hiệu bộ; sửa chữa hệ thống điện nhà học 4 tầng**

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT KIM SƠN C

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT- BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự án công trình Sửa chữa Nhà học 4 tầng, sửa chữa sân trường phía trước Nhà hiệu bộ, sửa chữa hệ thống điện Nhà học 4 tầng Trường THPT Kim Sơn C;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-STC ngày 19/6/2025 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nhà học 4 tầng; Sửa chữa sân trường phía trước nhà hiệu bộ; sửa chữa hệ thống điện nhà học 4 tầng;



Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định E - HSMT của Công ty TNHH MTV Sunshine Land;

Theo đề nghị của Ban cơ sở vật chất và tư vấn quản lý dự án.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho Ban cơ sở vật chất Trường THPT Kim Sơn C và Tư vấn quản lý dự án và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban cơ sở vật chất Trường THPT Kim Sơn C và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Vũ Đức Toàn**

