

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng nhà quản lý vận hành bổ sung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhà quản lý vận hành bổ sung thủy điện Khe Bó thuộc dự án Nhà quản lý vận hành bổ sung thủy điện Khe Bó

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam; và Quyết định số 1439/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-VNPD ngày 12/6/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà quản lý vận hành bổ sung thủy điện Khe Bó;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-VNPD ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà quản lý vận hành bổ sung thủy điện Khe Bó;

Căn cứ tờ trình số 02/TCG ngày 04/7/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng nhà quản lý vận hành bổ sung - Dự án: Nhà quản lý vận hành bổ sung thủy điện Khe Bó;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 19/TTĐ ngày 07/7/2025 của Tổ thẩm định 866 về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng nhà quản lý vận hành bổ sung - Dự án: Nhà quản lý vận hành bổ sung thủy điện Khe Bó.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng nhà quản lý vận hành bổ sung với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Phòng chức năng Công ty và Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Đầu tư Xây dựng; Giám đốc Nhà máy thủy điện Khe Bó; Tổ chuyên gia đấu thầu và các bên liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, PKH, PĐTXD; PTCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn