

Số: 1648/QĐ-TTYT

Phong Điền, ngày 09 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây dựng thuộc dự án:
Trung tâm Y tế Phong Điền. Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo hồi sức cấp cứu và
khung ngoại cửa hội trường lớn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đấu thầu 2024 số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTYTPĐ ngày 18 / 6 /2025 của Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-TTYTPĐ ngày 19 / 6 /2025 của Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTYTPĐ ngày 26 / 6 /2025 của Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền về việc phê duyệt dự toán gói thầu công trình: Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn do Công Ty TNHH Tư vấn xây dựng BL;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc thành lập Trung tâm Y tế Phong Điền thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 44/BCTĐ-NP ngày 09 tháng 07 năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Nhật Phương về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trung tâm Y tế Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn;

Xét Tờ trình số 19/TTr-BL ngày 07 tháng 07 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BL về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trung tâm Y tế Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa hồi sức cấp cứu và khung ngoại cửa, hội trường lớn với các nội dung chủ yếu như sau (kèm theo E-HSMT phê duyệt):

PHẦN THỨ NHẤT: THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

PHẦN THỨ HAI: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

PHẦN THỨ BA: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Trưởng phòng chức năng; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BL và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu : VT;TCHC-TT&GDSK

GIÁM ĐỐC

Hoàng Hồng Sơn

