

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)”

Thuộc dự án: Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALDPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối Tp.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính- đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ALĐPP ngày 02/01/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Các Gói thầu: tư vấn, phi tư vấn, xây lắp, mua sắm VTTB thuộc các công trình đầu tư xây dựng do Phòng Điều hành dự án 1, 2, 3, 4, 5 Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3354/QĐ-EVNHCMC ngày 03/07/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)”;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-ALĐPP ngày 09/07/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)”;

Căn cứ Báo cáo số 415/KT ngày 14/07/2025 của Phòng Kỹ thuật về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)”;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 2056/KHVT ngày 11/07/2025 về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)” và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Phát triển lưới điện trung hạ thế và TBA dọc kênh Tham Lương, Q12 (đoạn từ cầu An Lộc đến sông Sài Gòn – Bờ Hữu)” với các nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
 - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.
2. Thời gian chuẩn bị E-Hồ sơ dự thầu, thời hạn có hiệu lực của E-Hồ sơ dự thầu:
- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT.
 - Thời gian có hiệu lực E-HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Vật tư chịu nhiệm về tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 415/KT ngày 14/07/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TĐV.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tuấn